Campus Muzambinho

VALOR DAS

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DE TELHADOS INCLUINDO MATERIASI E SERVIGOS NECESSARIOS PARA A EXECUGAO DO OBJETO CONFORME PLANILHA ORGAMENTARIA.
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|CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
[REFORMA DE TELHADOS INGLUINDO MATERIAS| E SERVIGOS

[PLANILHA ORCAMENTARIA
ETOR

R$ 68.289,55

5,01%)|

R$ 0,00

100,00%

RS 68.289,55

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

RS 0,00

R$ 0,00

RS 0,00

R$ 0,00

100,00%

R$ 68.289,55

|CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
[REFORMA DE TELHADOS INGLUINDO MATERIAS| E SERVIGOS

[PLANILHA ORCAMENTARIA
ETOR

R$ 81.162,73

5,95%

R$ 0,00

R$ 0,00

100,00%

R$ 81.162,73

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

RS 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

100,00%

R$ 81.162,73

|CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
[REFORMA DE TELHADOS INGLUINDO MATERIAS| E SERVIGOS

[PLANILHA ORCAMENTARIA
TOR DE SUINOCULTURA SALA DE AULA / APOIO

R$ 57.680,51

4,23%)

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

100,00%

R$ 57.680,51

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

RS 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

100,00%

R$ 57.680,51

|CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
[REFORMA DE TELHADOS INGLUINDO MATERIAS| E SERVICOS

PLANLIA ORGAVENTARIA
POSITO

R$ 40.202,25

2,95%|

R$ 0,00

RS 0,00

R$ 0,00

100,00%

R$ 40.202,25

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

RS 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

100,00%

R$ 40.202,25

5

|CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
[REFORMA DE TELHADOS INGLUINDO MATERIAS| E SERVICOS

[PLANILHA ORCAMENTARIA

R$ 57.846,49

4,24%)

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

100,00%

R$ 57.846,49

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

RS 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

100,00%

R$ 57.846,49

|SETOR DE SUINOCULTURA CREC!
T TCONTRATA RO D& ENPRESA ESPECTZAGR FARA

6

REFORMA GE TELHADS INGLUINDO MATERIASIE SERVICOS

[PLANILHA ORCAMENTARIA
|SETOR DE UDM UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE

RS 102.020,14

7,48%

R$ 0,00

RS 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

100,00%

R$ 102.020,14

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

RS 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

100,00%

R$ 102.020,14

| CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
[REFORMA DE TELHADOS INGLUINDO MATERIAS| E SERVICOS

[PLANILHA ORCAMENTARIA )
sEToR DE FINALIZACAQ

RS 141.002,93

10,34%|

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

100,00%

RS 141.002,93

R$ 0,00

R$ 0,00

RS 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

100,00%

R$ 141.002,93

| CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
[REFORMA DE TELHADOS INCLUINDO MATERIAS| E SERVICOS

PLANILIA ORGAVENTARIA

R$3.007,17

0,22%

R$ 0,00

RS 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

100,00%

R$ 3.007,17

R$ 0,00

R$ 0,00

RS 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

100,00%

R$ 3.007,17

ENPRESA ESPECIALIZADA PARA A
IREFORMA DE TELHADOS INCLUINDO MATERIAS| E SERVICOS

[PLANILHA ORGAMENTARIA

TOR DE AVICULTUR/ ORTE

RS 345.101,61

2531%)

R$ 0,00

RS 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

100,00%

R$ 345.101,61

R$ 0,00

RS 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

100,00%

RS 345.101,61

| CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
[REFORMA DE TELHADOS INCLUINDO MATERIAS| E SERVICOS

LA ORGAENTARIA

R DE AVICULTUR EDEIRAS

RS 266.164,97

19,52%|

R$ 0,00

RS 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 266.164,97)
100,00%|

RS 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

100,00%

R$ 266.164,97

| CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
[REFORMA DE TELHADOS INCLUINDO MATERIAS| E SERVICOS

[PLANILHA ORGAMENTARIA
SETOR DE CAPS

R$ 7.920,68

0,58%

R$ 0,00

RS 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

100,00%|

RS 7.920,68

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

100,00%

R$ 7.920,68

| CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
[REFORMA DE TELHADOS INCLUINDO MATERIAS| E SERVICOS

[PLANILHA ORGAMENTARIA
'SETOR DE CAPRINOCULTURA COBERTURA BARRACAO
seToR

RS 180.618,37

13,25%|

R$ 0,00

RS 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

RS 0,00

100,00%

R$ 180.618,37)

R$ 0,00

R$ 0,00

100,00%

R$ 180.618,37

|CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REFORA BE TELHADOS INGLUNDO MATERIAGIE SERVICOS

[PLANILHA ORCAMENTARIA
caL cuLTUR

R$ 12.352,69

0,91%

R$ 0,00

RS 0,00

R$ 0,00

RS 0,00

R$ 0,00

RS 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

RS 0,00

100,00%

R$ 12.352,69

RS 0,00

RS 0,00

100,00%

R$ 12.352,69

CUSTO TOTAL

R$ 1.363.370,08

100,00%|

0,00% R$ 0,00

5,01%

R$ 68.289,55

5,95%

R$ 81.162,73

7,18%

R$ 97.882,76

1,73%

15986662,58%

10,56%

R$ 144.010,10)

2531%

R$ 345.101,61

19,52% RS 266.164,97)

0,58%

R$ 7.920,68

14,15%|

R$ 192.971,06

0,00% RS 0,00

0,00%

R$ 0,00

100,00%|

R$ 1.363.370,08

CUSTO TOTAL ACUMULADO

0,00% R$ 0,00

5,01%

R$ 68.289,55

10,96%

IRS 149.452,28

18,14%

R$ 247.335,03

29,87%

40720165,80%

40,43%

RS 551.211,76|

65,74%

R$ 896.313,38|

85,27%|R$ 1.162.478,

85,85%)

RS 1.170.399(

100,009

R$ 1.363.370,(

100,00%| R$ 1.363.370,08|

100,00%|

R$ 1.363.370,08
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