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Estudo Teécnico Preliminar 130/2023

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade

MATERIAIS DE ALVENARIA

Motives que geraram a necessidade da aquisicdo ou contratacao:

Os motivos que geraram a necessidade da aquisi¢do dos materiais de alvenaria estdo relacionados a manutencao continua
dos bens imoveis. A deterioracdo natural, o desgaste e a ocorréncia de eventos imprevistos podem afetar a integridade
das estruturas e instalacdes. A aquisi¢do de materiais de alvenaria é necessaria para garantir a pronta resposta a essas
situagOes e manter a seguranca, funcionalidade e durabilidade dos iméveis.

2.
Objetivos, metas e beneficios a serem atendidos:
Os objetivos desta aquisicao incluem:
® Garantir a disponibilidade de materiais de alvenaria de qualidade para realizar reparos e melhorias nos bens
imoveis.
® Assegurar a manutencgdo preventiva e corretiva das estruturas para evitar danos maiores e garantir a seguranca
dos ocupantes.

® Reduzir custos a longo prazo, uma vez que a manutengdo adequada prolonga a vida ttil dos iméveis.
3.

Justificacao dos quantitativos solicitados:

A quantidade de materiais de alvenaria solicitados foi determinada considerando um periodo de 1 ano e levando em
consideragao a capacidade da equipe de profissionais disponivel no Campus.

Os quantitativos foram cuidadosamente calculados para garantir que haja materiais suficientes para realizar os reparos e
melhorias necessarios, a0 mesmo tempo em que evitam estoques excessivos que possam resultar em custos adicionais de
armazenamento e manuseio.

Essa justificacdo leva em consideracdo a otimizagdo dos recursos disponiveis, garantindo que a instituicdo esteja bem
preparada para manter suas instalagdes em boas condig¢Ges ao longo do periodo, com eficiéncia e eficacia.

4.
Impactos do nao atendimento:

O ndo atendimento a necessidade de aquisicdo de materiais de alvenaria pode resultar em diversos impactos negativos,
tais como:

® Agravamento de danos nas estruturas, o que pode levar a custos de reparo mais elevados.
® Reducdo da seguranga dos ocupantes, com riscos a integridade fisica.
® Interrupcao de atividades ou servicos devido a problemas nas instalagdes.

Consideracoes sustentaveis:
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Na solicitacdo, foi considerado aspectos sustentaveis, como a escolha de materiais de alvenaria que sejam
ambientalmente responsaveis, a minimizacéao do desperdicio e a gestdo adequada de residuos. Além disso, a manutengdo
adequada dos bens imdveis contribui para a sustentabilidade ao prolongar a vida ttil das estruturas e reduzir o impacto
ambiental associado a constru¢do de novos iméveis.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenacdo Geral de Infraestrutura e Servicos Gregorio Barroso de Oliveira Prosperi

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1. Os materiais para manutencao de bens méveis e imoveis das instala¢cdes serdo adquiridas por meio dessa
compra deverdo atender as especificagdes minimas conforme descrito na Tabela do item 7, deverdo também serem
observados os subitens 4.2 e 4.3.

4.2. Da entrega e critérios de aceitagdo do objeto

4.2.1 O prazo de entrega dos materiais sdo de 30 (TRINTA) dias, contados do a partir do recebimento da nota de
empenho, conforme quantidades estipuladas no empenho, no IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO situado na
Estrada de Muzambinho KM 35 — Bairro Morro Preto, Muzambinho— MG, CEP: 37.890-000;

4.2.2. Os materiais para manutengdo de bens moveis e imoveis seréo recebidas provisoriamente no prazo de 10
(dez) dias, a partir da entrega, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacéo, para efeito de posterior
verificacdo de sua conformidade com as especifica¢gfes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

4.2.3 Os materiais para manuten¢édo de bens moveis e imdveis poderdo ser rejeitadas, no todo ou em parte, quando
em desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacéo das penalidades.

4.2.4. Os materiais para manutengdo de bens moéveis e imoveis serdo recebidas definitivamente no prazo de 03
(trés) dias, contados do recebimento provisério, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

4.2.5. O recebimento provisorio ou definitivo dos materiais para manuteng¢do de bens méveis e iméveis ndo exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

4.2.6. Os materiais para manutencdo de bens moveis e imdveis relacionadas no termo de referéncia do processo
licitatorio, deverdo ser entregues no setor de almoxarifado da institui¢do.

4.3. Obriga¢fes da Contratada

4.3.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigag6es constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo do objeto e, ainda:

4.3.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificacdes, prazo e local constantes no
Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacbes
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

4.3.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27,
do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

4.3.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com
avarias ou defeitos;
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4.3.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, 0s
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

4.3.1.5. manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condi¢bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado é uma etapa fundamental na preparacdo para a aquisi¢do dos materiais de alvenaria. Ele envolve a
pesquisa e avaliagdo de fornecedores potenciais e do mercado em geral. Aqui estdo algumas informacdes:

® Identificacdo de Fornecedores Potenciais: Foram identificados como potenciais candidatos para fornecer os materiais
de alvenaria.

® Comparacdo de Precos e Condic¢des: Foram realizadas comparacGes de precos e condi¢des entre os fornecedores
potenciais.

® Avaliacdo de Qualidade e Conformidade: a qualidade dos materiais e a conformidade com as especificacGes técnicas
foram avaliadas.

® Analise de Viabilidade Financeira: Foi considerando o orcamento disponivel e as cotagdes dos fornecedores.

6. Descricdo da solucdao como um todo

A aquisicdo de materiais para alvenaria representa uma solu¢do abrangente e essencial para atender as necessidades de
manutenc¢do de bens iméveis no dmbito do nosso Campus. A descri¢do da solu¢do como um todo abrange os seguintes aspectos:

Escopo dos Materiais de Alvenaria: A solucao inclui a aquisi¢do de uma variedade de materiais essenciais para a
construcdo e manutengdo de prédios e estruturas, como tijolos, cimento, argamassa, areia, ferro para construgdo e outros
materiais relacionados a alvenaria.

Adequacao as Necessidades de Manutencdo: Os materiais foram cuidadosamente selecionados para atender as
necessidades especificas de cada projeto de manutencdo. Isso abrange desde a realizacdo de reparos em alvenaria até a
construcao de novas estruturas, garantindo que as instala¢cdes permanegam seguras, funcionais e em conformidade com
os padrdes de qualidade estabelecidos.

3.

Qualidade e Conformidade: A solugdo enfatiza a importancia da qualidade e conformidade com as normas e
regulamentos locais e nacionais. Todos os materiais adquiridos deverdo atender as especificagdes técnicas necessarias
para garantir a durabilidade e a integridade das construgoes.

4,

Minimizacao de Impactos Ambientais: Consideragdes sustentdveis estdo presentes na solugdo, buscando a escolha de
materiais ambientalmente responséveis, a gestdao adequada de residuos e a minimizacao de impactos ambientais
negativos.

5.

Gestao Eficiente de Recursos: A solucgdo busca otimizar a gestdo de recursos financeiros e materiais, garantindo que os
materiais adquiridos atendam as necessidades de manutencdo sem desperdicios desnecessarios.

6.
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Transparéncia e Conformidade Legal: A solugdo é projetada para cumprir as normas legais e regulamentagdes
aplicaveis relacionadas a contratagdes publicas, assegurando transparéncia e integridade no processo.

Beneficios a Longo Prazo: A aquisi¢do desses materiais de alvenaria visa a proporcionar beneficios a longo prazo,
incluindo a preservagdo do patrimonio, a seguranga das instalages e a reducdo de custos significativos em comparagao
com a falta de manutencdo adequada.

Essa descrigdo da solu¢do como um todo destaca a abordagem holistica e planejada da aquisicdo de materiais de alvenaria,

assegurando que os materiais adquiridos atendam eficazmente as necessidades de manutengdo dos bens iméveis, contribuindo
para um ambiente seguro e funcional.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 O quantitativo é baseado no consumo atual de materiais para manutencédo de bens mdveis e imdveis a serem
utilizados pelos prestadores de servigos no momento da execucao dos materiais.

7.2. O quantitativo necessario para atender a demanda do Campus Muzambinho encontra-se registrada no SISREQ

CAT- |ESPECIFICACAO Ped.
MAT [DETALHADA UN. in [QTD [UNIT. [TOTAL

IAREIA FINA PARA ACABAMENTO De acordo com a norma
NBR 6502/95 tem granulometria entre 0,06mm e 0,2mm. Deve ser
limpa ou lavada e ndo deve conter quantidades prejudiciais de argila
ou outras impurezas.

TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM
AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS Produto a base de
emulsdo asfaltica, monocomponente. Aplicacdo a frio em superficies
imidas e secas, com broxa, rodo ou escovao. Utilizado na
impermeabilizacdo de fundagoes, baldrames, muros de arrimo,
alicerces, ou como primer nas impermeabiliza¢cdes com manta
asfaltica. O prazo de validade de no minimo 80%(oitenta por cento)
ainda vigente na data da entrega. BALDE 18 KG

KIT PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM
FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM

3 600656]GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 90 X 210 CM. Considerar porta ~ [UNIDADE |1 |5 616,33 [3.081,65
pronta para instalacdo, com batente, com fechaduras completas,
chumbadores, dobradicas e parafusos.

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA
DE VEDACAO, TIPO DUPLINHO FUROS NA HORIZONTAL,
DE 9 X9 X 19CM (L X A X C) Seré solictado amostra para a
verificacdo da qualidade do produto

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA
DE VEDACAOQO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM
> P71931 (L X A X C) Sera solictado amostra para a verificagdo da qualidade [MILHEIROIL 3 1.440,274.320,81
do produto

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA
DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 29
° 216907 CM (L XA X C) Seré solictado amostra para a verificacdo da MILHEIROL 13 1:250,0083.750,00
qualidade do produto

[BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM
7 432897|(CLASSE C - NBR 6136) Sera solictado amostra para a verificacio |[UNIDADE (500 {5000 |2,82 14.100,00
da qualidade do produto

|ITEM

1 280968 M3 12 |48 203,20 [9.753,60

2 394533 UNIDADE |5 |20 [242,99 }4.859,80

4 450663] MILHEIRO|1 |3 1.140,0013.420,00
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BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM
(CLASSE C - NBR 6136) Sera solictado amostra para a verificacdo
da qualidade do produto
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UNIDADE

500

5000

3,64

18.200,00

352832

BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM
(CLASSE C - NBR 6136) Sera solictado amostra para a verificacdo
da qualidade do produto

UNIDADE

500

5000

4,45

22.250,00

10

451499

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO -
IMODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25CM X 25CM, E =
8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

UNIDADE

1000

20000

3,40

68.000,00

11

327367

Cimento CPII E 32, CP II Cimento Portland composto com
escoriasaco Saco com 50 Kg - - O prazo de validade de no minimo
80% (oitenta por cento) ainda vigente na data da entrega

UNIDADE

10

350

39,90

13.965,00

12

460214

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C30

M3

36

690,25

24.849,00

13

13757

SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO POR METRO
CUBICO, CADA UNIDADE REPRESENTA 1 METRO CUBICO

UNIDADE

36

55,00

1.980,00

14

243329

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE
*41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M

UNIDADE

100

1000

5,42

5.420,00

15

601764

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP
1M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2) Meio fio de concreto simples,
Ipré moldado, também chamado de guia econémica para obras, com
1m de comprimento, base/largura superior - L1 - de 10cm e inferior
.2 - de 12cm, altura de 30cm.

UNIDADE

10

200

52,39

10.478,00

16

480814

CONJUNTO COMPOSTO DE PARAFUSO ZINCADO ROSCA
SOBERBA 5/16 " X 180 MM E JOGO ARRUELAS DE
[VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA
ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
PARA TELHA FIBROCIMENTO

UNIDADE

50

1500

2,93

4.395,00

17

405156]

REJUNTE ANTI-ACIDO ALUMINOSO PARA PISOS
INDUSTRIAIS ANTI CORROSIVO ALTA RESISTENCIA
QUIMICA COR CINZA

IKG

15

90

47,00

4.230,00

18

323155

[ESCADA DUPLA SUPRA 3 EM 1, Linha Profissional, d4 para
subir tanto de um lado como de outro em opg¢do aberta como pintor,
[Exclusivo Pino Limitador de Altura (PAT. REQ), Rodas
emborrachadas, Sapatas antiderrapantes, Sistema de articulacao que
possibilita seu uso com escada aberta tipo pintor, Sistema de
travamento que envolve por completo o degrau, Degraus planos e
estriados, maxima aderéncia ao subir e ao descer, Escada de
aluminio profissional. Degraus largos e amplos (36,5 mm)
facilitando a subida e a permanéncia de trabalho. Pode ser utilizada
de 3 maneiras diferentes: Estendida, aberta e separada.
Confecionada em Liga de Aluminio estrutural. Distancia de 30 cm
entre os degraus. Fixacdo rigida dos degraus. Carga méxima: 120
kg. Degraus: 2x8, Altura(m): 2,70 / 4,50, Altura Aberta (m): 2,50,
IAltura Separadas (m): 2,60, Largura(m): 0,63, Peso (kG): 9,0

UN

667,30

2.669,20

19

356293

[ESCADA DUPLA SUPRA 3 EM 1, Linha Profissional, d4 para
subir tanto de um lado como de outro em opg¢do aberta como pintor,
[Exclusivo Pino Limitador de Altura (PAT. REQ), Rodas
emborrachadas, Sapatas antiderrapantes, Sistema de articulacao que
[possibilita seu uso com escada aberta tipo pintor, Sistema de
travamento que envolve por completo o degrau, Degraus planos e
estriados, maxima aderéncia ao subir e ao descer, Escada de
aluminio profissional. Degraus largos e amplos (36,5 mm)
facilitando a subida e a permanéncia de trabalho. Pode ser utilizada
de 3 maneiras diferentes: Estendida, aberta e separada.
Confecionada em Liga de Aluminio estrutural. Distancia de 30 cm
entre os degraus. Fixacdo rigida dos degraus. Carga maxima: 120
kg. Degraus: 2x12, Altura(m): 3,90 / 6,60, Altura Aberta (m): 3,60,
IAltura Separadas (m): 3,80, Largura(m): 0,76, Peso (kG): 13,0

(UN

855,29

3.421,16

[ESCADA em Aluminio Profissional com alca de apoio aumentando
sua altura de trabalho. Liga de Aluminio estrutural. Exclusivos
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degraus de 70mm , Trava "legal", evita que seu dedo fique preso na
20 |297845lescada. Alca de apoio que possibilita maior seguranca. Suporta até ~ [UN 1 B 275,09 [1.100,36
120 kg. Amplo patamar (35x18), ideal para qualquer tipo de trabalho.
Considerar altura tltil = altura do patamar. Degraus: 7, Altura util:
2,10, Largura (m): 0,635, Peso(kg): 11,3

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X
IA X C)

21 [277845 IMILHEIROJ1 |5 955,00 |4.775,00

229.018,58

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 229.018,58

8.1. Os valores de cada quantitativos dos materiais para manutengdo de bens moveis e imdveis, bem como o valor
total da compra encontra-se disposto na tabela do subitem 7. Os comprovantes das cotacdes para a estimativa do
valor médio de cada item estard anexa ao processo licitatério.

8.2. Fonte(s) de pesquisa utilizada(s):
( X) Painel de Pesquisa de Precos, disponivel no endereco eletrnico - https://pesqpreco.estaleiro.serpro.gov.br;

( ) Contratagdes similares de outros entes publicos, em execucgdo ou concluidos nos 180 (cento e oitenta) dias
anteriores a data da pesquisa de precos;

( x ) Pesquisa publicada em midia especializada, sitios eletrdnicos especializados ou de dominio amplo, desde
gue contenha a data e hora de acesso; TABELA SINAPI

() Pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas ndo se diferenciem em mais de 180 (cento e
oitenta) dias.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Razdao para nao parcelamento: Com base nas especificagdes do objeto de contratagdo (aquisicdo de materiais de alvenaria para
manutencao de bens imdveis), ndo é admissivel o parcelamento da solugédo. Isso pode ser devido a natureza dos materiais, sua
relacdo direta com os projetos de manutencdo e a necessidade de adquiri-los conforme as demandas especificas de cada projeto.
O parcelamento ndo se justifica, pois poderia resultar em complexidade adicional na gestdo e na aquisicdo, sem beneficios
significativos.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes
No ambito do IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho, ndo existem contratagdes correlatas para os materiais de alvenaria

devido as especificacdes unicas de cada item e a natureza dos projetos de manutengdo, que variam em suas necessidades de
materiais.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento
O alinhamento desta contratagdo esta em consonancia com o Plano Geral de Contratacdes, que especifica as quantidades e o

cronograma das aquisi¢des planejadas. Garantindo que as aquisi¢cdes sejam consistentes com as necessidades de manutencdo dos
bens iméveis ao longo do tempo.
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

® Manuten¢do Adequada dos Bens Iméveis: a contratacdo dos materiais de alvenaria visa garantir a manutencdo
adequada dos bens iméveis, prolongando sua vida titil e mantendo um ambiente seguro para ocupantes e usudrios.

Reducdo de Custos a Longo Prazo: a contratagdo permitird a realizacdo de reparos preventivos e corretivos de forma
oportuna, evitando danos maiores e custos significativamente mais elevados no futuro.

Preservacao do Patriménio: a contratacdao contribuird para a preservacao do patriménio da instituicdo, garantindo que
os iméveis permanegam em boas condig¢des ao longo do tempo.

® Seguranca e Funcionalidade: a manutencdo adequada dos bens imdveis proporcionara um ambiente seguro e funcional
para alunos, professores, funcionarios e visitantes.

13. Providencias a serem Adotadas

Elaboracdo de Documentacao de Licitacdo: a prdxima etapa do planejamento envolvera a elaboracao da
documentacdo de licitacdo, que inclui o Termo de Referéncia ou o Edital de Licitagdo, onde as especifica¢des técnicas,
prazos, critérios de selecdo e outras informacgoes serdo detalhadas.

Realizacdo de Processo Licitatorio: o processo licitatério sera conduzido de acordo com as normas e regulamentos
aplicaveis, com base nos critérios de selecdo definidos no ETP.

® Avaliacdo de Fornecedores: serd realizada a avaliagdo dos fornecedores com base nos critérios estabelecidos, visando a
selecdo dos mais qualificados para fornecer os materiais de alvenaria.

Monitoramento e Fiscalizacdo: havera monitoramento e fiscalizagdo durante a execugdo da ata de registro de precoso
contrato para assegurar que os materiais adquiridos atendam as especifica¢des e padrdes estabelecidos.

14. Possiveis Impactos Ambientais

® Minimizacdo de Impactos Ambientais: a preocupacdo com questdes ambientais que a contratacdo considerara
materiais e fornecedores que estdo em conformidade com regulamentagdes ambientais, promovendo a sustentabilidade e
a minimizacado de impactos ambientais.

® Gestao de Residuos: sera adotada uma abordagem responsavel para a gestdo de residuos gerados durante a aquisi¢do e a
execucdo dos materiais, incluindo a disposi¢do adequada de materiais ndo utilizados e residuos de construgao

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Base em Analise Técnica: a viabilidade da contratacdo é fundamentada em uma analise técnica detalhada que considera
a natureza das necessidades de manutencdo de bens iméveis, a qualidade dos materiais de alvenaria necessérios e as

especificacdes técnicas que serdo adotadas.

Orc¢amento Aprovado: a viabilidade esta alinhada com o orcamento aprovado para a contratagdo. Ajustes no valor da
contratacao, se necessario, estdo de acordo com os recursos financeiros disponiveis.

® Atendimento a Objetivos e Metas: a contratacao dos materiais de alvenaria esta alinhada com os objetivos e metas da
instituicdo, que incluem a preservagdo do patrimonio, a seguranga das instalagdes e a reducdo de custos a longo prazo.

Gestao de Riscos: Foram considerados os riscos potenciais, mas que as estratégias de mitigacdo foram desenvolvidas
para gerenciar esses riscos de forma eficaz, garantindo o sucesso da contratagao.
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® Beneficios Claramente Identificados: Os beneficios da contratacdo, como a manutencdo adequada dos bens imdveis e a
reducdo de custos a longo prazo, estdo claramente identificados e contribuem para a viabilidade do projeto.

® Atendimento as Normas e Regulamentos: a contratagdo estd em conformidade com as normas e regulamentos
aplicaveis, o que reforca sua viabilidade.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

Requisitante

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 06/11/2023 as 09:49:23.

GREGORIO BARROSO DE OLIVEIRA PROSPERI

Coordenador Geral de Infraestrutura e Servigos

1Y
tf Assinou eletronicamente em 10/11/2023 as 11:10:53.

8de8


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

	Estudo Técnico Preliminar 130/2023
	1. Informações Básicas
	2. Descrição da necessidade
	3. Área requisitante
	4. Descrição dos Requisitos da Contratação
	5. Levantamento de Mercado
	6. Descrição da solução como um todo
	7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
	8. Estimativa do Valor da Contratação
	9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução
	10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
	11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento
	12. Benefícios a serem alcançados com a contratação
	13. Providências a serem Adotadas
	14. Possíveis Impactos Ambientais
	15. Declaração de Viabilidade
	15.1. Justificativa da Viabilidade

	16. Responsáveis


