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Estudo Técnico Preliminar 130/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 

2. Descrição da necessidade

MATERIAIS DE ALVENARIA

1. 

Motivos que geraram a necessidade da aquisição ou contratação:

Os motivos que geraram a necessidade da aquisição dos materiais de alvenaria estão relacionados à manutenção contínua 
dos bens imóveis. A deterioração natural, o desgaste e a ocorrência de eventos imprevistos podem afetar a integridade 
das estruturas e instalações. A aquisição de materiais de alvenaria é necessária para garantir a pronta resposta a essas 
situações e manter a segurança, funcionalidade e durabilidade dos imóveis.

2. 

Objetivos, metas e benefícios a serem atendidos:

Os objetivos desta aquisição incluem:

Garantir a disponibilidade de materiais de alvenaria de qualidade para realizar reparos e melhorias nos bens 
imóveis.
Assegurar a manutenção preventiva e corretiva das estruturas para evitar danos maiores e garantir a segurança 
dos ocupantes.
Reduzir custos a longo prazo, uma vez que a manutenção adequada prolonga a vida útil dos imóveis.

3. 

Justificação dos quantitativos solicitados:

A quantidade de materiais de alvenaria solicitados foi determinada considerando um período de 1 ano e levando em 
consideração a capacidade da equipe de profissionais disponível no Campus.

Os quantitativos foram cuidadosamente calculados para garantir que haja materiais suficientes para realizar os reparos e 
melhorias necessários, ao mesmo tempo em que evitam estoques excessivos que possam resultar em custos adicionais de 
armazenamento e manuseio.

Essa justificação leva em consideração a otimização dos recursos disponíveis, garantindo que a instituição esteja bem 
preparada para manter suas instalações em boas condições ao longo do período, com eficiência e eficácia.

4. 

Impactos do não atendimento:

O não atendimento à necessidade de aquisição de materiais de alvenaria pode resultar em diversos impactos negativos, 
tais como:

Agravamento de danos nas estruturas, o que pode levar a custos de reparo mais elevados.
Redução da segurança dos ocupantes, com riscos à integridade física.
Interrupção de atividades ou serviços devido a problemas nas instalações.

5. 

Considerações sustentáveis:
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Na solicitação, foi considerado aspectos sustentáveis, como a escolha de materiais de alvenaria que sejam 
ambientalmente responsáveis, a minimização do desperdício e a gestão adequada de resíduos. Além disso, a manutenção 
adequada dos bens imóveis contribui para a sustentabilidade ao prolongar a vida útil das estruturas e reduzir o impacto 
ambiental associado à construção de novos imóveis.

 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Coordenação Geral de Infraestrutura e Serviços Gregório Barroso de Oliveira Prósperi

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. Os materiais para manutenção de bens móveis e imóveis  das instalações  serão adquiridas por meio dessa
compra deverão atender as especificações mínimas conforme descrito na Tabela do item 7, deverão também serem
observados os subitens 4.2 e 4.3.

4.2. Da entrega e critérios de aceitação do objeto

4.2.1  O prazo de entrega dos materiais são de 30 (TRINTA) dias, contados do a partir do recebimento da nota de
empenho, conforme quantidades estipuladas no empenho, no IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO situado na
Estrada de Muzambinho KM 35 – Bairro Morro Preto, Muzambinho– MG, CEP: 37.890-000;

4.2.2. Os materiais para manutenção de bens móveis e imóveis serão recebidas provisoriamente no prazo de 10
(dez) dias, a partir da entrega, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

4.2.3 Os materiais para manutenção de bens móveis e imóveis poderão ser rejeitadas, no todo ou em parte, quando
em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da
aplicação das penalidades.

4.2.4. Os materiais para manutenção de bens móveis e imóveis  serão recebidas definitivamente no prazo de 03
(três) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.2.5. O recebimento provisório ou definitivo dos materiais para manutenção de bens móveis e imóveis não exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

4.2.6. Os materiais para manutenção de bens móveis e imóveis relacionadas no termo de referência do processo
licitatório, deverão ser entregues no setor de almoxarifado da instituição.

4.3. Obrigações da Contratada

4.3.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

4.3.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no
Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

4.3.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27,
do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

4.3.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com
avarias ou defeitos;
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4.3.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

4.3.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado é uma etapa fundamental na preparação para a aquisição dos materiais de alvenaria. Ele envolve a 
pesquisa e avaliação de fornecedores potenciais e do mercado em geral. Aqui estão algumas informações:

Identificação de Fornecedores Potenciais: Foram identificados como potenciais candidatos para fornecer os materiais 
de alvenaria.

Comparação de Preços e Condições: Foram realizadas comparações de preços e condições entre os fornecedores 
potenciais.

Avaliação de Qualidade e Conformidade: a qualidade dos materiais e a conformidade com as especificações técnicas 
foram avaliadas. 

Análise de Viabilidade Financeira: Foi considerando o orçamento disponível e as cotações dos fornecedores.

6. Descrição da solução como um todo

A aquisição de materiais para alvenaria representa uma solução abrangente e essencial para atender às necessidades de 
manutenção de bens imóveis no âmbito do nosso Campus. A descrição da solução como um todo abrange os seguintes aspectos:

1. 

Escopo dos Materiais de Alvenaria: A solução inclui a aquisição de uma variedade de materiais essenciais para a 
construção e manutenção de prédios e estruturas, como tijolos, cimento, argamassa, areia, ferro para construção e outros 
materiais relacionados à alvenaria.

2. 

Adequação às Necessidades de Manutenção: Os materiais foram cuidadosamente selecionados para atender às 
necessidades específicas de cada projeto de manutenção. Isso abrange desde a realização de reparos em alvenaria até a 
construção de novas estruturas, garantindo que as instalações permaneçam seguras, funcionais e em conformidade com 
os padrões de qualidade estabelecidos.

3. 

Qualidade e Conformidade: A solução enfatiza a importância da qualidade e conformidade com as normas e 
regulamentos locais e nacionais. Todos os materiais adquiridos deverão atender às especificações técnicas necessárias 
para garantir a durabilidade e a integridade das construções.

4. 

Minimização de Impactos Ambientais: Considerações sustentáveis estão presentes na solução, buscando a escolha de 
materiais ambientalmente responsáveis, a gestão adequada de resíduos e a minimização de impactos ambientais 
negativos.

5. 

Gestão Eficiente de Recursos: A solução busca otimizar a gestão de recursos financeiros e materiais, garantindo que os 
materiais adquiridos atendam às necessidades de manutenção sem desperdícios desnecessários.

6. 
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Transparência e Conformidade Legal: A solução é projetada para cumprir as normas legais e regulamentações 
aplicáveis relacionadas a contratações públicas, assegurando transparência e integridade no processo.

7. 

Benefícios a Longo Prazo: A aquisição desses materiais de alvenaria visa a proporcionar benefícios a longo prazo, 
incluindo a preservação do patrimônio, a segurança das instalações e a redução de custos significativos em comparação 
com a falta de manutenção adequada.

Essa descrição da solução como um todo destaca a abordagem holística e planejada da aquisição de materiais de alvenaria, 
assegurando que os materiais adquiridos atendam eficazmente às necessidades de manutenção dos bens imóveis, contribuindo 
para um ambiente seguro e funcional.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 O quantitativo é baseado no consumo atual de materiais para manutenção de bens móveis e imóveis a serem
utilizados pelos prestadores de serviços no momento da execução dos materiais.  

7.2.  O quantitativo necessário para atender a demanda do Campus Muzambinho encontra-se  registrada no SISREQ

 

 

ITEM
CAT-
MAT

ESPECIFICAÇÃO
DETALHADA

UN.
Ped.
Mín.

QTD UNIT. TOTAL

1 280968

AREIA FINA PARA ACABAMENTO De acordo com a norma 
NBR 6502/95 tem granulometria entre 0,06mm e 0,2mm. Deve ser 
limpa ou lavada e não deve conter quantidades prejudiciais de argila 
ou outras impurezas.

M3 12 48 203,20 9.753,60

2 394533

TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM 
AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS Produto à base de 
emulsão asfáltica, monocomponente. Aplicação a frio em superfícies 
úmidas e secas, com broxa, rodo ou escovão. Utilizado na 
impermeabilização de fundações, baldrames, muros de arrimo, 
alicerces, ou como primer nas impermeabilizações com manta 
asfáltica. O prazo de validade de no mínimo 80%(oitenta por cento) 
ainda vigente na data da entrega. BALDE 18 KG

UNIDADE 5 20 242,99 4.859,80

3 600656

KIT PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM 
FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 90 X 210 CM. Considerar porta 
pronta para instalação, com batente, com fechaduras completas, 
chumbadores, dobradiças e parafusos.

UNIDADE 1 5 616,33 3.081,65

4 450663

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA 
DE VEDACAO, TIPO DUPLINHO FUROS NA HORIZONTAL, 
DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C) Será solictado amostra para a 
verificação da qualidade do produto

MILHEIRO 1 3 1.140,00 3.420,00

5 271931

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA 
DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM 
(L X A X C) Será solictado amostra para a verificação da qualidade 
do produto

MILHEIRO 1 3 1.440,27 4.320,81

6 216907

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA 
DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 29 
CM (L XA X C) Será solictado amostra para a verificação da 
qualidade do produto

MILHEIRO 1 3 1.250,00 3.750,00

7 432897
BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM 
(CLASSE C - NBR 6136) Será solictado amostra para a verificação 
da qualidade do produto

UNIDADE 500 5000 2,82 14.100,00
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8 268031 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM 
(CLASSE C - NBR 6136) Será solictado amostra para a verificação 
da qualidade do produto

UNIDADE 500 5000 3,64 18.200,00

9 352832
BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM 
(CLASSE C - NBR 6136) Será solictado amostra para a verificação 
da qualidade do produto

UNIDADE 500 5000 4,45 22.250,00

10 451499
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - 
MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 
8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

UNIDADE 1000 20000 3,40 68.000,00

11 327367
Cimento CPII E 32 , CP II Cimento Portland composto com 
escóriasaco Saco com 50 Kg - - O prazo de validade de no mínimo 
80% (oitenta por cento) ainda vigente na data da entrega

UNIDADE 10 350 39,90 13.965,00

12 460214
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C30

M3 6 36 690,25 24.849,00

13 13757 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO POR METRO 
CÚBICO, CADA UNIDADE REPRESENTA 1 METRO CÚBICO

UNIDADE 6 36 55,00 1.980,00

14 243329 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE 
*41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M

UNIDADE 100 1000 5,42 5.420,00

15 601764

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 
1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2) Meio fio de concreto simples, 
pré moldado, também chamado de guia econômica para obras, com 
1m de comprimento, base/largura superior - L1 - de 10cm e inferior 
L2 - de 12cm, altura de 30cm.

UNIDADE 10 200 52,39 10.478,00

16 480814

CONJUNTO COMPOSTO DE PARAFUSO ZINCADO ROSCA 
SOBERBA 5/16 " X 180 MM E JOGO ARRUELAS DE 
VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA 
ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) 
PARA TELHA FIBROCIMENTO

UNIDADE 50 1500 2,93 4.395,00

17 405156
REJUNTE ANTI-ACIDO ALUMINOSO PARA PISOS 
INDUSTRIAIS ANTI CORROSIVO ALTA RESISTÊNCIA 
QUÍMICA COR CINZA

KG 15 90 47,00 4.230,00

18 323155

ESCADA DUPLA SUPRA 3 EM 1, Linha Profissional, dá para 
subir tanto de um lado como de outro em opção aberta como pintor, 
Exclusivo Pino Limitador de Altura (PAT. REQ), Rodas 
emborrachadas, Sapatas antiderrapantes, Sistema de articulação que 
possibilita seu uso com escada aberta tipo pintor, Sistema de 
travamento que envolve por completo o degrau, Degraus planos e 
estriados, máxima aderência ao subir e ao descer, Escada de 
alumínio profissional. Degraus largos e amplos (36,5 mm) 
facilitando a subida e a permanência de trabalho. Pode ser utilizada 
de 3 maneiras diferentes: Estendida, aberta e separada. 
Confecionada em Liga de Alumínio estrutural. Distância de 30 cm 
entre os degraus. Fixação rígida dos degraus. Carga máxima: 120 
kg. Degraus: 2x8, Altura(m): 2,70 / 4,50, Altura Aberta (m): 2,50, 
Altura Separadas (m): 2,60, Largura(m): 0,63, Peso (kG): 9,0

UN 1 4 667,30 2.669,20

19 356293

ESCADA DUPLA SUPRA 3 EM 1, Linha Profissional, dá para 
subir tanto de um lado como de outro em opção aberta como pintor, 
Exclusivo Pino Limitador de Altura (PAT. REQ), Rodas 
emborrachadas, Sapatas antiderrapantes, Sistema de articulação que 
possibilita seu uso com escada aberta tipo pintor, Sistema de 
travamento que envolve por completo o degrau, Degraus planos e 
estriados, máxima aderência ao subir e ao descer, Escada de 
alumínio profissional. Degraus largos e amplos (36,5 mm) 
facilitando a subida e a permanência de trabalho. Pode ser utilizada 
de 3 maneiras diferentes: Estendida, aberta e separada. 
Confecionada em Liga de Alumínio estrutural. Distância de 30 cm 
entre os degraus. Fixação rígida dos degraus. Carga máxima: 120 
kg. Degraus: 2x12, Altura(m): 3,90 / 6,60, Altura Aberta (m): 3,60, 
Altura Separadas (m): 3,80, Largura(m): 0,76, Peso (kG): 13,0

UN 1 4 855,29 3.421,16

ESCADA em Alumínio Profissional com alça de apoio aumentando 
sua altura de trabalho. Liga de Alumínio estrutural. Exclusivos 
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20 297845
degraus de 70mm , Trava "legal", evita que seu dedo fique preso na 
escada. Alça de apoio que possibilita maior segurança. Suporta até 
120 kg. Amplo patamar (35x18), ideal para qualquer tipo de trabalho.
Considerar altura últil = altura do patamar. Degraus: 7, Altura útil: 
2,10, Largura (m): 0,635, Peso(kg): 11,3

UN 1 4 275,09 1.100,36

21 277845
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X 
A X C)

MILHEIRO 1 5 955,00 4.775,00

              229.018,58

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 229.018,58

8.1. Os valores de cada quantitativos dos materiais para manutenção de bens móveis e imóveis, bem como o valor
total da compra encontra-se disposto na tabela do subitem 7. Os comprovantes das cotações para a estimativa do
valor médio de cada item estará anexa ao processo licitatório.

8.2. Fonte(s) de pesquisa utilizada(s):

( X ) Painel de Pesquisa de Preços, disponível no endereço eletrônico - https://pesqpreco.estaleiro.serpro.gov.br;

(       ) Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias
anteriores à data da pesquisa de preços;

(    x    ) Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde
que contenha a data e hora de acesso; TABELA SINAPI

(    ) Pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 (cento e
oitenta) dias.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Razão para não parcelamento: Com base nas especificações do objeto de contratação (aquisição de materiais de alvenaria para
manutenção de bens imóveis), não é admissível o parcelamento da solução. Isso pode ser devido à natureza dos materiais, sua
relação direta com os projetos de manutenção e a necessidade de adquiri-los conforme as demandas específicas de cada projeto.
O parcelamento não se justifica, pois poderia resultar em complexidade adicional na gestão e na aquisição, sem benefícios
significativos.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

No âmbito do IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho, não existem contratações correlatas para os materiais de alvenaria
devido às especificações únicas de cada item e à natureza dos projetos de manutenção, que variam em suas necessidades de
materiais.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

O alinhamento desta contratação está em consonância com o Plano Geral de Contratações, que especifica as quantidades e o 
cronograma das aquisições planejadas. Garantindo que as aquisições sejam consistentes com as necessidades de manutenção dos 
bens imóveis ao longo do tempo.
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12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Manutenção Adequada dos Bens Imóveis: a contratação dos materiais de alvenaria visa garantir a manutenção 
adequada dos bens imóveis, prolongando sua vida útil e mantendo um ambiente seguro para ocupantes e usuários.

Redução de Custos a Longo Prazo: a contratação permitirá a realização de reparos preventivos e corretivos de forma 
oportuna, evitando danos maiores e custos significativamente mais elevados no futuro.

Preservação do Patrimônio: a contratação contribuirá para a preservação do patrimônio da instituição, garantindo que 
os imóveis permaneçam em boas condições ao longo do tempo.

Segurança e Funcionalidade: a manutenção adequada dos bens imóveis proporcionará um ambiente seguro e funcional 
para alunos, professores, funcionários e visitantes.

13. Providências a serem Adotadas

Elaboração de Documentação de Licitação: a próxima etapa do planejamento envolverá a elaboração da 
documentação de licitação, que inclui o Termo de Referência ou o Edital de Licitação, onde as especificações técnicas, 
prazos, critérios de seleção e outras informações serão detalhadas.

Realização de Processo Licitatório: o processo licitatório será conduzido de acordo com as normas e regulamentos 
aplicáveis, com base nos critérios de seleção definidos no ETP.

Avaliação de Fornecedores: será realizada a avaliação dos fornecedores com base nos critérios estabelecidos, visando a 
seleção dos mais qualificados para fornecer os materiais de alvenaria.

Monitoramento e Fiscalização: haverá monitoramento e fiscalização durante a execução da ata de registro de preçoso 
contrato para assegurar que os materiais adquiridos atendam às especificações e padrões estabelecidos.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Minimização de Impactos Ambientais: a preocupação com questões ambientais que a contratação considerará 
materiais e fornecedores que estão em conformidade com regulamentações ambientais, promovendo a sustentabilidade e 
a minimização de impactos ambientais.

Gestão de Resíduos: será adotada uma abordagem responsável para a gestão de resíduos gerados durante a aquisição e a 
execução dos materiais, incluindo a disposição adequada de materiais não utilizados e resíduos de construção

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Base em Análise Técnica: a viabilidade da contratação é fundamentada em uma análise técnica detalhada que considera 
a natureza das necessidades de manutenção de bens imóveis, a qualidade dos materiais de alvenaria necessários e as 
especificações técnicas que serão adotadas.

Orçamento Aprovado: a viabilidade está alinhada com o orçamento aprovado para a contratação. Ajustes no valor da 
contratação, se necessário, estão de acordo com os recursos financeiros disponíveis.

Atendimento a Objetivos e Metas: a contratação dos materiais de alvenaria está alinhada com os objetivos e metas da 
instituição, que incluem a preservação do patrimônio, a segurança das instalações e a redução de custos a longo prazo.

Gestão de Riscos: Foram considerados os riscos potenciais, mas que as estratégias de mitigação foram desenvolvidas 
para gerenciar esses riscos de forma eficaz, garantindo o sucesso da contratação.
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Benefícios Claramente Identificados: Os benefícios da contratação, como a manutenção adequada dos bens imóveis e a 
redução de custos a longo prazo, estão claramente identificados e contribuem para a viabilidade do projeto.

Atendimento às Normas e Regulamentos: a contratação está em conformidade com as normas e regulamentos 
aplicáveis, o que reforça sua viabilidade.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA
Requisitante

 Assinou eletronicamente em 06/11/2023 às 09:49:23.

 

 

 

 

 

 

GREGORIO BARROSO DE OLIVEIRA PROSPERI
Coordenador Geral de Infraestrutura e Serviços

 Assinou eletronicamente em 10/11/2023 às 11:10:53.

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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