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Estudo Tecnico Preliminar 100/2024

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade

TRANSFORMADOR 150 KVA

Este documento tem por objetivo apresentar um estudo técnico preliminar para a aquisicao de um transformador de distribuicdo
trifasico de 150 kVA, classe 15 kV, imerso em 6leo mineral, para substitui¢do do transformador existente de 150 kVA que esta
com problemas. A necessidade decorre de problemas de vazamento de 6leo.

Contexto
O transformador existente no poste, com capacidade de 150 kV A, apresenta vazamento de 6leo, indicando possiveis falhas
internas e risco iminente de queima.

Problemas Identificados

Vazamento de Oleo: O vazamento de 6leo no transformador atual pode levar a deterioracio do isolamento, riscos de incéndio e
falhas catastréficas.

Objetivo
Garantir a continuidade e a qualidade do fornecimento de energia elétrica, bem como a seguranga da instalagdo, por meio da
substitui¢do do transformador existente por um novo transformador.

Especificacoes Técnicas do Transformador

Transformador a Oleo 150KVA

— Poténcia: Transformador a Oleo de 150KVA;

— Classe: 15KV

- Tensdo Primaria: (V): 13800

- Tensdo Secundaria: (V): 220/127

— Frequéncia: 60 Hz;

— Numero de Fases: 3 (Trifasico);

— Tipo de Isolacdo: Oleo Mineral;

— Nucleo: Chapa de Silicio;

— Gancho de suspensdo: Sim;

— Suporte de poste

— Base de apoio

— Suporte de para raio

— Valvula de alivio: Sim;

— Grau de Protegdo: IP54;

— Regime de servico: Continuo 100%;

— Instalagdo: Ao Tempo;

— Pintura: Cor cinza munsell N6,5, ou similar;

— Placa de Caracteristicas: Sim;

— Identificacdo do aterramento: Sim;

— Identificacdo das buchas: Sim;

- Terminais de baixa tensdo com bandeira(Spade) de 4 furos;
— Fabricado e ensaiado conforme normas NBR: NBR-5440;
- Atender as normas das concessiondrias de energia

-Peso Aproximado: 630 Kg
— 2 anos de garantia.
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CONSTRUGAO DO TRANSFORMADOR A OLEO 150KVA:

— Os enrolamentos sdo produzidos utilizando ALUMINIO ou COBRE e revestidos com material isolante. Eles sdo imersos em
6leo isolante mineral e fabricados em um ambiente controlado e apropriado.

— O nuicleo magnético é composto por laminas de aco silicio, o que contribui para o desempenho eficiente do transformador.

— Para otimizar a dissipacdo de calor, sdo incorporados radiadores. Isso permite ao transformador operar em temperaturas mais
baixas em comparacdo com transformadores a seco.

Seguranca e Confiabilidade
A substituicdo do transformador com vazamento de 6leo por um novo equipamento reduz significativamente os riscos de falhas,
incéndios e interrupgdes no fornecimento de energia, melhorando a confiabilidade e a seguranca da instalagdo elétrica.

Eficiéncia Energética
O novo transformador, com especificagdes atualizadas, proporcionard uma operagdo mais eficiente, reduzindo perdas elétricas e
melhorando a qualidade do fornecimento de energia.

Consideracoes Finais

Diante dos problemas identificados e da necessidade de adequagdo a demanda elétrica, a aquisicdo de um transformador de 150
kVA se mostram imprescindiveis. Este investimento garantira a continuidade, a seguranga e a eficiéncia do fornecimento de
energia elétrica, atendendo as necessidades atuais e futuras.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenador Geral de Infraestrutura e Servigo

— liveira Prosperi
IFSULDEMINAS Campus Muzambinho Gregdrio Barroso de Oliveira Prosperi

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Introducao
Este documento estabelece os requisitos necessarios para a aquisi¢cdo de um transformador de distribuicdo trifasico de 150 kVA,
classe 15 kV, imerso em 6leo mineral.

Requisitos da Contratacao
Fornecimento do Transformador: O transformador deve ser novo, sem uso anterior, e atender a todas as especificagdes técnicas
mencionadas.

Conexao dos Cabes: Conexdo de todos os cabos elétricos necessarios para a operacdo do novo transformador.

Da documentac¢do comprobatéria do Transformador: Deve ser apresentado através de catdlogo do fabricante ou documento
gerado por certificadora indicando que o transformador deve atender a NBR 5440/14 e atender também ao programa de
etiquetagem - PBR, no que tange os requisitos da Portaria Interministerial n® 104 de 22 de marco de 2013. E possuir certificacdo
de qualidade, Atender as normas das concessiondrias de energia.

PLACA DE IDENTIFICACAO CONTENDO AS SEGUINTES INFORMACOES: (a) nome e demais dados do fabricante e
local de fabricacdo (b) ndmero de série de fabricagdo (c) més e ano de fabricagdo (d) poténcia em quilovolts-ampére (e) norma
(f) impedancia de curto-circuito, em porcentagem (g) tipo do 6leo isolante (h) Material do niicleo (i) tensdo nominal de baixa
tensdo (220/127 ) Conforme concessionaria CEMIG (j) diagrama de ligacdo dos enrolamentos (k) Diagrama fasorial (por
exemplo; Dyn 1) (1) volume total do liquido isolante do transformador, em litros (m) massa total do transformador, em
quilogramas (o) elevagdo de temperatura 6leo/enrolamento (p) material dos enrolamentos AT/BT (por exemplo: Al/Cu) (r) nivel
de eficiéncia (A, B, C, D ou E)

Prazo de Execucdo: O prazo para fornecimento do transformador, ndo deve exceder 10 dias corridos a partir da data de
assinatura do contrato.

Garantia: O fornecedor deve oferecer garantia minima de 24 meses para o transformador fornecido, cobrindo defeitos de
fabricacdo e de materiais.
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5. Levantamento de Mercado
Introducao:

O presente documento visa justificar o levantamento de mercado realizado para a contratacao
do fornecimento de um transformador de poténcia de 150 kVA. O levantamento de mercado
seguiu uma metodologia estruturada para assegurar a escolha da melhor proposta em termos
de custo-beneficio, conforme as normativas vigentes.

Metodologia do Levantamento de Mercado

Cotacao Preliminar com Fornecedor Regional Inicialmente, foi realizada uma cotagéo
preliminar por telefone com um fornecedor regional especializado em equipamentos de
distribuicdo elétrica. Essa cotacdo forneceu uma referéncia inicial de preco e possibilitou a
avaliacao de especificacdes técnicas e condi¢des de fornecimento.

Consulta de Preco no Sistema Sinapi Subsequentemente, foi realizada uma consulta no
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil (Sinapi) da Caixa
Econdmica Federal. Este sistema oferece uma base de dados atualizada e detalhada de
precos de materiais e servigcos utilizados em obras publicas, servindo como uma importante
referéncia de mercado.

Cotacao no Sistema de Pesquisa de Precos do Governo Federal Para assegurar a
conformidade com as melhores préaticas de mercado e a legislacéo vigente, foi realizada uma
cotacdo no Sistema de Pesquisa de Precos do Governo Federal. Este sistema, regulamentado
pela Instrucdo Normativa N SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021, proporciona uma
metodologia padronizada para a obtencdo de precos referenciais, garantindo transparéncia e
competitividade no processo de contratacao.

Resultado do Levantamento de Mercado

A andlise das cotacdes obtidas permitiu identificar a mediana dos precos praticados no
mercado. Esta mediana, encontrada no Sistema de Pesquisa de Precos do Governo Federal,
foi de R$37.982,13 e sera utilizada como valor de referéncia para a contratagédo, assegurando
gue a escolha do fornecedor e dos servigos associados seja economicamente vantajosa e
tecnicamente adequada.

Fornecedor Regional: A cotag&o preliminar indicou um valor inicial, mas foi utilizada
principalmente para compreensao das especificacdes e condi¢des do mercado local.

Sistema Sinapi: A consulta ao Sinapi forneceu um valor referencial que corroborou a
necessidade de um investimento dentro de padrdes reconhecidos nacionalmente para este tipo
de equipamento.

Sistema de Pesquisa de Precos do Governo Federal: A cotacdo realizada neste sistema,
gue segue a Instrucdo Normativa N SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021, resultou na
mediana dos precos de mercado de R$ 37.982,13, a qual sera utilizada como base de
referéncia para a licitacéo.
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Conclusao

O levantamento de mercado realizado seguiu uma metodologia criteriosa e estruturada,
envolvendo multiplas fontes de cotag@es, incluindo fornecedores regionais, bases de dados
nacionais e sistemas governamentais de pesquisa de precos. O uso da mediana dos precos
obtidos no Sistema de Pesquisa de Precos do Governo Federal, conforme orientado pela
Instrucdo Normativa N SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021, assegura a contratacao de um
transformador de poténcia de 150 kVA em condi¢cdes vantajosas, promovendo a
economicidade e a eficiéncia na aplicacdo dos recursos publicos.

6. Descricao da solucao como um todo
Introducao

A presente descricdo detalha a solucdo completa para a aquisicdo de um transformador de
poténcia de 150 kVA, incluindo as exigéncias relacionadas a garantia. A solugéo foi escolhida
com base em justificativas técnicas e econémicas, conforme disposto no inciso IV, art. 7° da IN
40/2020, e atende aos requisitos estabelecidos no art. 7°, §2°.

Descricao da Solucao

Fornecimento do Transformador A solucdo envolve a aquisicdo de um transformador de
poténcia de 150 kVA, trifasico, classe 15 kV, imerso em 6leo mineral. Este transformador
substituira o equipamento atual, que esta com vazamento de 6leo.

Da documentacdo comprobatéria do Transformador

Deve ser apresentado através de catalogo do fabricante ou documento gerado por certificadora
indicando que o transformador deve atender a NBR 5440/14 e atender também ao programa
de etiquetagem - PBR, no que tange os requisitos da Portaria Interministerial n°® 104 de 22 de
marco de 2013. E possuir certificacdo de qualidade, Atender as normas das concessionarias de
energia.

Garantia

¢ Garantia do Equipamento: O fornecedor deve oferecer uma garantia minima de 24
meses para o transformador fornecido, cobrindo defeitos de fabricacdo e de materiais.

Justificativas Técnica e Economica

Justificativa Técnica A substituicdo do transformador atual por um novo transformador de 150
kVA é tecnicamente justificada pelos seguintes motivos:

¢ Seguranca Operacional: O vazamento de 6leo no transformador atual representa um
risco significativo de falhas e incéndios. O novo transformador com especificacbes
atualizadas, proporcionara maior segurancga.

Justificativa Econdmica A escolha da solucdo proposta é economicamente justificada pelos
seguintes fatores:
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* Reducao de Riscos e Custos de Manutencdo: A substituicdo do transformador antigo
por um novo equipamento reduzird significativamente os riscos de falhas e os custos de
manutencao corretiva.

¢ Eficiéncia Energética: O novo transformador, com especificacbes modernas,
proporcionara uma operag¢ao mais eficiente, resultando em economia de energia e
reducao de perdas elétricas.

* Custo-Beneficio: A mediana dos precos obtidos no Sistema de Pesquisa de Pregos do
Governo Federal foi de R$ 37.982,13, valor utilizado como referéncia para a licitagao.
Esta abordagem garante que a contratacéo seja realizada com base em precos justos e
competitivos, promovendo a economicidade na aplica¢éo dos recursos publicos.

Conclusao

A solucao proposta para a aquisicdo de um transformador de poténcia de 150 kVA atende as
necessidades técnicas e operacionais, garantindo seguranca, eficiéncia e conformidade com as
normas vigentes. A inclusdo de uma garantia abrangente para o equipamento, assegura a
continuidade do funcionamento e a protecdo do investimento realizado. A escolha da mediana
dos precos de mercado, conforme a Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de
2021, e a IN 40/2020, assegura a transparéncia e a eficiéncia econémica da contratacao.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa das quantidades a serem contratadas para o fornecimento de um transformador de poténcia de 150 kVA é justificada
pela necessidade de substituir o equipamento atual, que apresenta vazamento de 6leo. A substituicdo é essencial para garantir a
segurangca e a eficiéncia do fornecimento de energia. Assim, a aquisi¢do do novo transformador visa atender a demanda elétrica
atual e as projecdes de aumento futuro, assegurando a continuidade e a confiabilidade das operacdes.

CAT- |ESPECIFICAGAO

MAT [DETALHADA [UN. QTDlUNIT. [TOTAL

ITEM|

Transformador a Oleo 150KVA

L Poténcia: Transformador a Oleo de 150KVA;
- Classe: 15KV

- Tensdo Primaria: (V): 13800

- Tensdo Secundaria: (V): 220/127

- Frequéncia: 60 Hz;

- Numero de Fases: 3 (Trifasico);

- Tipo de Isolagéo: Oleo Mineral;

- Nucleo: Chapa de Silicio;

- Gancho de suspensdo: Sim;

- Suporte de poste

- Base de apoio

- Suporte de para raio

- Valvula de alivio: Sim;

- Grau de Protecdo: IP54;

- Regime de servigo: Continuo 100%;

- Instalagdo: Ao Tempo;

L Pintura: Cor cinza munsell N6,5, ou similar; R$ RS
- Placa de Caracteristicas: Sim; UNIDADE 37.982,13|37.982,13,
- Identificacdo do aterramento: Sim;

- Identificacdo das buchas: Sim;

- Terminais de baixa tensdo com bandeira(Spade) de 4 furos;
- Fabricado e ensaiado conforme normas NBR: NBR-5440;
- Atender as normas das concessiondrias de energia

1 336759
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-Peso Aproximado: 630 Kg

- 2 anos de garantia.

CONSTRUCAO DO TRANSFORMADOR A OLEO 150KVA:

- Os enrolamentos sdo produzidos utilizando ALUMINIO ou COBRE e
revestidos com material isolante. Eles sdo imersos em 6leo isolante mineral
e fabricados em um ambiente controlado e apropriado.

- O nuicleo magnético é composto por laminas de aco silicio, o que
contribui para o desempenho eficiente do transformador.

- Para otimizar a dissipagdo de calor, sdo incorporados radiadores. Isso
[permite ao transformador operar em temperaturas mais baixas em
comparacgdo com transformadores a seco.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 37.982,13

O valor estimado esté alinhado com os precos praticados no mercado.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A contratagdo para o fornecimento de um transformador de poténcia de 150 kV A ndo serd parcelada, sendo executada em uma
Unica parcela com a contratacdo de uma unica empresa para o fornecimento do equipamento.

Esta decisao é justificada pela necessidade de garantir a integracéo total entre o fornecimento do transformador, assegurando a
compatibilidade técnica e a responsabilidade unificada pelo projeto.

Além disso, o parcelamento do objeto poderia resultar em perda de economia de escala e aumento nos custos, contrariando os
principios de economicidade e eficiéncia. Neste caso, a execugdo Unica é a op¢do mais vantajosa para a Administragao.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Atualmente, ndo ha na Institui¢do a contratacdo de servigos correlatos ou interdependentes. No futuro, o transformador retirado
serd levado para recondicionamento e servird como peca de reposi¢do, caso necessario.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratagdo ndo estava planejada no PGC de 2024. Mas como o gerador de 150kVA, instalado proximo ao predio pedagdgico
da veterindria, esta apresentando vazamentos significativos de 6leo, é necessario a substiuicdo do equipamento. Este problema
foi detectado durante as inspeces de rotina realizadas nas ultimas semanas.

O desempenho do gerador estd comprometido, aumentando o risco de falha durante uma necessidade critica de fornecimento de
energia, o que pode levar a paradas inesperadas nas operagoes.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
A contratacao para o fornecimento de um transformador de poténcia de 150 kVA visa alcangar uma série de beneficios diretos e

indiretos, contribuindo para a efetividade, desenvolvimento sustentdvel, economicidade, eficacia, eficiéncia e melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis.
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Beneficios Diretos
Seguranga e Confiabilidade A substituicdo do transformador atual, que apresenta vazamento de dleo, garantird maior seguranca e
confiabilidade no fornecimento de energia elétrica, evitando riscos de falhas, incéndios e interrup¢des no fornecimento.

Atendimento a Demanda Com a instalacdo do novo transformador, sera possivel atender a demanda elétrica atual e as projecdes
futuras, evitando sobrecargas e quedas de tensdo, o que assegura a continuidade das operacdes e a qualidade dos servicos
prestados pela instituicao.

Eficiéncia Energética O novo transformador, com especificacdes técnicas atualizadas, proporcionard uma operacdo mais
eficiente, reduzindo as perdas elétricas e contribuindo para a otimiza¢do do consumo de energia.

A contratacdo para o fornecimento de um transformador de poténcia de 150 kVA trard beneficios significativos a instituicdo,
melhorando a seguranga, a confiabilidade e a eficiéncia energética.

13. Providencias a serem Adotadas

A instituicdo possui um quadro de pessoal capacitado para o acompanhamento e fiscalizagdo desta contratacdo. Portanto, ndo sdo
necessarias providéncias adicionais quanto a capacitagdo de servidores ou adequacdo do ambiente da organizagdo para a gestao
contratual.

O ambiente da organizac&o esta preparado para receber e operar o novo transformador de 150 kVA. As instalagoes ja possuem a
infraestrutura necessdria para a instalacdo e funcionamento do equipamento, ndo sendo necessarias adequagdes adicionais.

14. Possiveis Impactos Ambientais

O transformador atual apresenta vazamento de 6leo, o que pode levar a contaminacdo do solo e dos lengois freaticos. O 6leo
mineral utilizado como isolante no transformador é considerado um poluente perigoso e seu vazamento continuo representa um
risco ambiental significativo.

O subdimensionamento do transformador atual causa aquecimento excessivo, o que aumenta o consumo energético e reduz a
eficiéncia do sistema elétrico. Este aumento no consumo energético resulta em uma maior demanda de geracdo de energia,
contribuindo indiretamente para a emissao de gases de efeito estufa e outros poluentes associados a geragdo de energia elétrica.

A substituicdo do transformador atual por um novo transformador de 150 kVA eliminara o vazamento de 6leo, prevenindo a
contaminagdo do solo e dos lengéis freaticos. O novo equipamento serd instalado seguindo todas as normas ambientais e de
seguranca.

A prevencdo da contaminagdo do solo e a melhoria da eficiéncia energética sdo beneficios ambientais significativos desta

contratacdo. A implementacdo dessas medidas assegura a conformidade com as normativas ambientais e promove a
sustentabilidade das operagdes da instituigdo.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratagdo para o fornecimento de um transformador de poténcia de 150 kV A é viavel e necesséria por vérios
motivos:

7 de 8



UASG 158303 Estudo Técnico Preliminar 100/2024

Substituicdo do Equipamento Antigo: O transformador atual de 150 kV A apresenta vazamento de 6leo, o que representa riscos de

seguranca e operacionais. A substitui¢do eliminara o risco de contaminagdo do solo e garantira a seguranca e confiabilidade do
fornecimento de energia

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

Agente de contratagdo

tf Assinou eletronicamente em 09/09/2024 as 10:36:44.

GREGORIO BARROSO DE OLIVEIRA PROSPERI

Agente de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 09/09/2024 as 10:42:30.
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