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1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade
AR CONDICIONADO

1. OBJETO DA
CONTRATACAO

O presente Estudo Técnico Preliminar visa delinear os elementos necessarios a contratagdo de empr
1.1. TERMINOLOGIA

M ANUTENT CADO

E o conjunto de atividades técnicas e administrativas, de natureza preventiva e corretiva, com vistas &
conservacao da vida util, sem perda das caracteristicas, integridade Fisica, rendimento e ponto 6timo de operacéo
dos equipamentos ou componentes das instalacdes;

MANUTENCAO PREVENTIVA:
sistema regular de inspecdo e revisdo para proporcionar melhores condicdes de desempenho de
instalacbes e equipamentos, no que se refere ao seu funcionamento e seguranca, consistindo na
prevencado de defeitos que possam resultar em paralisacdo do funcionamento de todos 0s componentes e ac

MANUTENCAO CORRETIVA
; conjunto de atividades com a finalidade de sanar problemas, promovendo o restabelecimento
operacional das instalagdes, evitando a suspensdo ou interrupcdo das atividades institucionais
da Contratante. Consiste no reparo de todas as imperfeicbes apresentadas nos sistemas mecéanicos, elétricos

2. Necessidade da Contratagcao

Diante da inexisténcia, no quadro funcional, de profissionais com atribuicdo de executar servicos de manutencdo em
equipamentos de refrigeracdo - nessa expressao compreendidas todas as atividades que demandem reparo,
manutencao, limpeza, instalagdo e remoc¢édo de condicionadores de ar e seus acessorios, que podem afetar direta
ou indiretamente a perfeita execucdo das atividades institucionais deste 6rgdo, sendo imprescindiveis estes
servicos para o funcionamento em condicdes satisfatdrias de salubridade desta unidade, assim como para a ct

ApoOs pesquisa de mercado, o ideal seria a manutencéo mensal dos aparelhos de ar condicionado, visando prevenir
problemas, garantir o bom desempenho, prolongar a vida util dos equipamentos e otimizar o consumo de energia.
No entanto, devido a limitagdo or¢camentaria do ISULDEMINAS, prop8e-se a manutencao trimestral, ja praticada
pela Reitoria, como alternativa viavel. Essa modalidade, embora ndo ofereca a mesma protecao que a manutengao
mensal, permite atender as necessidades bésicas dos aparelhos, garantindo o funcionamento adequado, a
seguranga dos usuarios e o cumprimento das normas técnicas. A manutencgdo trimestral consiste em inspegoes,
limpezas periddicas e manuteng8es preventivas e corretivas a cada trés meses, buscando um equilibrio entre custo
e beneficio. Acreditamos que a manutencéo trimestral, aliada ao acompanhamento regular dos aparelhos e a
conscientizacdo dos usuéarios sobre a importancia da conservagdo, permitird atender as necessidades do
ISULDEMINAS de forma eficiente e responsavel. Futuramente, com a superacdo das limitacdes orgcamentarias,
reavaliar a possibilidade de adotar a manutencao mensal, visando otimizar a qualidade do ar, o desempenho dos
equipamentos e a satisfagdo dos usuarios.
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3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenacdo Geral de Infraestrutura e Servicos Gregorio Barroso de Oliveira Prosperi

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao
4. PRESTAGAO DO SERVICO:

Os servicos de manutencdo preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado
Split e Inverter deverdo ser executados pela empresa contratada em conformidade
com as normas e regulamentacdes vigentes, incluindo:

Normas técnicas da ABNT, em especial:

NBR 13971 - Sistemas de refrigeracdo, condicionamento de ar, ventilagdo e
aguecimento — Manutencéo programada.

NBR 14679 Sistemas de condicionamento de ar e ventilagdo — Execucao de servigos
de higienizagéo.

NBR 17037 DE 04/2023 Qualidade do ar interior em ambientes ndo residenciais
climatizados artificialmente - Padrdes referenciais

Lei n°® 13.589, de 04.01.2018 (manutencao de sistemas de climatizacdo de ambientes
de uso publico e coletivo)

Portaria MS n° 3.523, de 28.08.1998 (controle da qualidade do ar ambientes
climatizados de uso coletivo)

Prescricoes e recomendacdes dos fabricantes dos equipamentos para garantir a
correta execugéo dos servigos.

Normas internacionais reconhecidas, na auséncia de normas especificas da ABNT.

Além disso, os servicos deverdo seguir as diretrizes estabelecidas neste Estudo
técnico Preliminar.

O Contratante devera relacionar previamente os equipamentos que serdo submetidos
a manutencao trimestral, garantindo que apenas os aparelhos em pleno funcionamento
passem pela revisdo. Equipamentos desinstalados ou fora de uso nao precisaréo ser
incluidos na manutencao preventiva.

A empresa Contratada deverd possuir corpo técnico capaz de assegurar o perfeito
funcionamento dos equipamentos, executando a manutencdo preventiva e corretiva
conforme:
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Recomendacdes técnicas dos fabricantes;
Normas vigentes;
Especificacdes Técnicas;

Diretrizes do Estudo Técnico Preliminar.

A higienizacdo dos equipamentos sera realizada apenas naqueles que estiverem em
pleno funcionamento. Portanto, antes do inicio dos servi¢os, o técnico da contratada
devera efetuar uma analise prévia para verificar se 0 equipamento estd operando
corretamente.

Caso o equipamento esteja operacional, os técnicos poderdo executar a manutencao
preventiva. Nao sera permitida a realizagdo de manutencéo preventiva em aparelhos
com defeito.

Se for identificado algum problema durante a verificacdo, o técnico devera registrar o
defeito no relatério, para que seja aberta uma Ordem de Servico destinada a
manutencao corretiva.

Apoés a conclusdo da manutencao corretiva e o restabelecimento do funcionamento
adequado do equipamento, a higienizacdo e os demais procedimentos operacionais da
manutencao preventiva poderdo ser executados.

Para garantir a qualidade na prestacao dos servi¢os, a empresa contratada devera:

Disponibilizar equipe técnica para realizar as manutencdes nos sistemas de Ar
Condicionado dentro do prazo estipulado no plano de manutengéo.

Executar manutencdes corretivas sempre que necessario, corrigindo falhas
decorrentes de:

Problemas mecanicos, elétricos ou eletrénicos;
Desgaste natural dos equipamentos;
Manuseio inadequado por parte dos usuarios, dentre outros;

Utilizar exclusivamente materiais e produtos novos, originais e adequados, conforme
as especificacdes técnicas do fabricante.

Em caso de indisponibilidade de pecas no mercado, a empresa devera:
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Apresentar um relatorio fundamentado justificando a situacao;
Obter autorizacéo do fiscal do contrato antes da substituicdo por peca alternativa.

Comprovar a procedéncia das pecas e acessorios utilizados na manutencdo, sempre
gue solicitado, mediante apresentacdo da documentacédo pertinente.

Garantia da Qualidade e Procedimentos para Substituicido de Materiais:

Para assegurar a seguranca, eficiéncia e durabilidade dos equipamentos de
climatizacdo, a empresa contratada devera seguir 0s seguintes critérios:

Procedimentos para Substituicao de Pecas:

hY

A Contratada devera comunicar previamente a Fiscalizacdo da Contratante a
necessidade de qualquer substituicdo de peca.

Todas as pecas substituidas deverdo ser entregues a Fiscalizacdo para posterior
desfazimento, garantindo transparéncia e controle sobre os componentes utilizados.

A empresa devera manter um histérico atualizado das pecas substituidas, registrando:
Data da substitui¢éo;

Equipamento e localizagao;

Motivo da substituicao;

Tipo e especificagdo da peca removida e da nova peca instalada.

AUTORIZAGCAO PARA USO DE MATERIAIS SIMILARES:

Caso seja necessaria a utilizacdo de um material similar ao especificado pelo
fabricante, a Contratada devera submeté-lo a analise e aprovacdo prévia da
Fiscalizagéo da Contratante.

A autorizacdo sera concedida por escrito, mediante comprovacdo técnica da
similaridade do material.

REQUISITOS PARA PRODUTOS DE HIGIENIZAQAO E LIMPEZA:
Apenas serdo aceitos produtos biodegradaveis, que ndo causem impacto ambiental.

Todos os produtos utilizados para limpeza e higienizacdo dos equipamentos de
climatizacdo deverdo ser especificos para essa finalidade, com registro nos 6rgaos
competentes.
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Essas exigéncias garantem o uso de materiais adequados, seguros e sustentaveis,
preservando a integridade dos equipamentos e a qualidade do ambiente climatizado.

CONTROLE E REGISTRO DA MANUTENGAO CORRETIVA:

hY

Os atendimentos referentes a manutencdo corretiva deverdo ser registrados e
controlados por meio de Ordens de Servico (OS), que serdo abertas pela Fiscalizacao
da Contratante.

Os servicos somente serdo considerados concluidos e validados apds a assinatura do
do fiscal responsavel.

A hora técnica de manutencdo corretiva, sera contabilizada somente o tempo de
servico efetivo realizado no equipamento, ndo sera considerado tempo de
deslocamento, e intervalos para alimentacdo e descanso. Entdo o técnico sempre
antes de iniciar algum servigco deve se apresentar ao fiscal do contrato.

A hora técnica é composta por dois trabalhadores, sendo um técnico em refrigeracao e
um auxiliar técnico.

Cada Ordem de Servico devera conter, no minimo:
identificacdo completa do aparelho.

Especificagao detalhada do servigo a ser realizado;
Relacéo das pecas a serem substituidas, se houver;
Nome do responsavel pela abertura do chamado;
Assinatura do técnico executor;

Data e horério de abertura e fechamento da OS.

Para cada servico de manutencao corretiva, devera ser emitida uma Ordem de Servico
especifica, garantindo o correto acompanhamento e controle das atividades
executadas.

A empresa contratada devera, no prazo maximo de 07 (sete) dias ap0s a assinatura do
contrato, agendar o envio do responsavel técnico ao campus para: Conhecer a
estrutura do local, avaliando o grau de dificuldade e possiveis interferéncias na
execucao dos servicos; Coletar informacdes detalhadas sobre cada aparelho, incluindo:

Numero de patrimonio;
Marca e modelo;
Poténcia;

Localizacdo dos equipamentos.
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Apés essa visita técnica, e com base em 6.1 — Especificacdes dos Servicos a Serem
Executados deste ETP, a Contratada devera apresentar em até 30 dias o PMOC, que
sera submetido a aprovacdo do fiscal do contrato. Esse plano deverd contemplar a
manutencdo preventiva e corretiva de todos os equipamentos do sistema de
climatizacao.

OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Logo ap0s a assinatura do contrato a empresa contratada devera apresentar, antes do
inicio da prestacdo dos servigcos, comprovante da Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) junto ao CREA ou CFT, em nome do Responséavel Técnico, conforme a
Legislacéo pertinente.

Caso a empresa seja de outro estado e ndo possua registro no CREA/MG ou CRT/MG,
devera apresentar o visto no CREA/MG ou CRT/MG na data de assinatura do contrato,
providenciando o respectivo registro até o término da validade do visto.

O Engenheiro Responséavel ou Técnico em Refrigeracdo deverd realizar visitas as
instalagbes sempre que solicitado pelo Fiscal do Contrato.

COMUNICAGAO E ATENDIMENTO:

A contratada devera fornecer contatos atualizados (telefone,Whatsapp e e-mail) do
Responsavel Técnico e do preposto na data de assinatura do contrato.

Qualquer necessidade de manutencdo em horario fora do expediente devera ser
comunicada por escrito, com no minimo 48 horas de antecedéncia, detalhando:

Nome completo e identificacdo dos técnicos;
Datas e horarios da execucéo dos servicos;
Nome do responsavel pela manutencao.

Em caso de impossibilidade de cumprimento de qualquer obrigacdo contratual, a
empresa devera comunicar imediatamente a Fiscalizacdo do Contrato, por escrito, para
gue sejam adotadas as providéncias cabiveis.

A CONTRATADA, quando da assinatura do contrato, devera indicar formalmente o
preposto, nos termos do art. 127 da Lei n°® 14.133/2021. A existéncia do preposto nao
implicara em acréscimo nos precos contratados, pois viabilizard o contato com o
representante da Administracdo durante a sua execucdo e o atendimento da
necessidade de emissdo de relatérios e outras atividades administrativas de
responsabilidade da CONTRATADA, principalmente controle de informacdes relativas
ao seu faturamento, e que tenha capacidade gerencial para tratar de todos os assuntos
definidos no contrato. Na auséncia do Responsavel Técnico, o Preposto sera o seu
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representante, realizando a direcdo de todos os servigos junto aos empregados da
CONTRATADA. Somente o Responsavel Técnico e o Preposto serdo considerados
habilitados a tratar com a Fiscalizacao.

A CONTRATADA devera dispor de um corpo técnico com experiéncia profissional
compativel com as atividades previstas para a perfeita execugdo do contrato. Todos 0s
servicos seréo fiscalizados pelo responsavel técnico.

A CONTRATADA devera efetuar, de imediato, o afastamento de qualquer empregado
cuja atuacdo, permanéncia ou comportamento sejam julgados inconvenientes ou
insatisfatorios ao bom andamento dos servicos.

Antes do envio da equipe para a execucdo dos servicos, a Contratada devera
encaminhar a Fiscalizacdo do Contrato uma lista nominal de todos os profissionais
designados para a prestagao dos servi¢os, contendo:

Nome completo de cada profissional,

Funcao exercida na equipe de manutencao;

Comprovacgdo do vinculo trabalhista, que podera ser feita por meio de:
Copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) assinada;
Contrato de trabalho (nos casos permitidos pela legislagéo);
Comprovante de vinculo empregaticio formal.

A execucdo dos servicos somente sera autorizada apdés a aprovacdo da lista pela
Fiscalizagao, garantindo que todos os profissionais estejam devidamente contratados e
aptos a desempenhar suas fun¢des dentro das normas trabalhistas e de seguranca.

E obrigacdo da Contratada capacitar seus trabalhadores para atividades especificas,
garantindo a seguranca e a conformidade com as normas regulamentadoras.

Para trabalhos em altura, a empresa devera capacitar os trabalhadores conforme a NR
35, assegurando a seguranca e a saude dos profissionais envolvidos direta ou
indiretamente nessas atividades.

Para trabalhos com equipamentos energizados, a capacitacdo devera seguir as
diretrizes da NR 10 — Seguranca em Instalacbes e Servicos em Eletricidade,
garantindo que os profissionais estejam aptos a atuar de forma segura em ambientes
com risco elétrico.

A Contratada devera garantir que somente profissionais devidamente capacitados e
treinados sejam autorizados a executar servicos no Campus, evitando a exposi¢céo de
trabalhadores ndo qualificados a situacdes de risco.
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Do total de aparelhos existentes no campus passiveis de manutencdo,
aproximadamente 20% estdo instalados acima do nivel térreo da edificacdo,
localizados entre o segundo e terceiro pavimento, com altura maxima de
aproximadamente 12 metros.

Para a realizacdo da manutencdo desses equipamentos, sera necessario o uso de
andaimes, escadas e equipamentos de protecdo contra quedas, em conformidade com
as normas de seguranca vigentes. A Contratada devera garantir a utilizacao de
técnicas e equipamentos adequados para a execuc¢ao dos servicos, assegurando a
seguranca dos trabalhadores.

Os custos relacionados a essa operacao deverdo estar integralmente incluidos nos
precos ofertados, ndo sendo aceitos custos adicionais para a execucao desses
servicos. A Contratada devera prever todos 0S recursos necessarios para garantir a
seguranca e a eficiéncia na realizacdo da manutencéo desses equipamentos.

A Contratada sera responsavel por fornecer todas as ferramentas, instrumentos,
equipamentos, pecas, materiais de consumo e acessOrios necessarios para a
execucdo dos servicos, incluindo escadas, andaimes, manifold, bomba de vacuo,
vacudmetro, multimetro.

Também devera arcar com 0s custos de transporte e logistica, garantindo que os
insumos estejam disponiveis sempre que necessario.

Obrigacao de Identificacdo e Controle de Manutencao

A Contratada devera fixar etiquetas de controle nas condensadoras e evaporadoras
apos a realizacdo de qualguer manutencdo, garantindo o correto acompanhamento e
historico dos servigos executados.

As etiquetas deverao ser resistentes, de facil leitura e conter, no minimo, as seguintes
informacoes:

Identificac&o e logotipo da empresa;

Numero da Ordem de Servico (OS);

Data da manutencao;

Tipo de manutencéo realizada (preventiva ou corretiva);

Nome do técnico responsavel;

Campo para observacdes (quando necessario).

A fixacao das etiquetas € essencial para garantir a rastreabilidade das manutencoes,
facilitar auditorias e permitir o acompanhamento eficiente do estado dos equipamentos
ao longo do contrato.

Obrigacao de Elaboracao e Entrega da Ficha de Manutencao

Para cada equipamento submetido & manutencdo, a Contratada devera elaborar e
entregar a Fiscalizacdo uma Ficha de Manutenc¢éo contendo, no minimo, as seguintes
informacoes:
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Identificacdo do Equipamento

Ordem de Servico (OS);

Local da instalagao;

Numero de patrimonio;

Modelo do equipamento;

Marca e numero de série;

Capacidade do equipamento.

Parametros Técnicos e Operacionais

Condic¢des do filtro;

Temperatura de entrada e saida do ar;

Tensao e amperagem do equipamento.

Inspecéo Geral

FixacOes e estrutura do equipamento;

Ruidos anormais;

Vazamentos aparentes;

Isolamentos térmicos e elétricos;

Pontos de oxidagao.

Verificacbes e Manutencdes Realizadas
Inspecéo e limpeza do filtro do condicionador;
Verificacdo e correcado de pontos de oxidacao;
Reaperto dos terminais elétricos;

Verificacdo da operacao da valvula de expanséo;
Verificacdo do isolamento das tubulacdes;
Limpeza do dreno e da bandeja de condensacao;
Limpeza das serpentinas do evaporador e condensador.
Medicdes e Registros

Temperatura no insuflamento (BS/BU - °C);
Corrente elétrica (A).

A Ficha de Manutencgdo devera ser devidamente preenchida pelo técnico responsavel
e entregue a Fiscalizacdo logo apds a concluséo do servigo, garantindo o controle e
rastreabilidade das manutencdes realizadas.
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FOLHA DE REGISTROS

Folha de Registro de Condicionador “Split":

Feito por:
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Data:

IDENTIFICAGAD:

Manutengdo:Semanal/MensaliTrimestral/Semest.

Local de instalagBo:

Fabricants:

Modelo:

M® Série [ Fabricante:

MEDIGOES E VERIFICAGOES

Inspecao Geral, fixagdes, ruidos, vazamentos,
isclamentos, pontos de oxidacao

Verificagao filtro do condicionador

Verificar pontos de oxidagao

Reaperto de terminais elétricos

Verificagio operagao valvula expansao

Verificagio isolamento de tubulagtes

Limpeza dreno e bandeja

Limpeza Serpentinas

Temper. na Entrada: BS/BU -G
Temper. no Insuflamento: BS/BU -"C:
» Tensdo -\
« Corrente :-A
OBSERVAGOES:

Utilizar verso para observagbes

UTILIZAGAO DO SACO COLETOR DE RESIDUOS:

Para garantir a higiene, qualidade do ar e seguranca dos ambientes, a empresa
contratada deverd utilizar sacos coletores de residuos durante a manutencéo

preventiva dos aparelhos de ar-condicionado.

A Contratada sera responsavel por:

Fornecer e garantir o uso correto dos sacos coletores durante os servigcos de
manutencao;

Treinar e instruir seus funcionarios sobre a correta utilizacdo desse equipamento;

Assegurar o descarte adequado dos residuos coletados, em conformidade com as
normas ambientais e de seguranca.

A Fiscalizagdo do Contrato verificara o cumprimento dessa exigéncia e podera aplicar
sanc¢des em caso de descumprimento.
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O uso do saco coletor reflete 0 compromisso da empresa contratada com a qualidade
do servico, a preservacao da higiene dos ambientes e a seguranca dos USUArios.

Todos esses custos deverdo estar incluidos no valor contratado, sem possibilidade de
repasse a Contratante.

FORNECIMENTO E USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL (EPI) E
EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO COLETIVA (EPC):

A Contratada devera fornecer todos os EPIs e EPCs necessarios para garantir a
seguranca de seus trabalhadores e a conformidade com as normas regulamentadoras.

Os EPIs deverao ser adequados para a atividade.

A Contratada sera responsavel pela inspecédo peridédica, manutencdo e substituicdo
dos EPIs e EPCs sempre que necessario, garantindo que todos estejam em condicdes
adequadas de uso.

Nenhum funcionario podera executar servicos sem o uso correto dos EPIs e EPCs
exigidos para cada atividade.

DISPONIBILIDADE DE PECAS PARA MANUTENGAO CORRETIVA:

A contratada devera sempre enviar junto com a equipe um estoque minimo de pecas
essenciais e basicas em manutengcdo de ar condicionado, garantindo agilidade na
manutencdo corretiva e evitando paralisagbes no funcionamento do sistema.
(capacitor, carga de gas, conectores, mangueiras de dreno filtros para condensadoras
dentre outros)

Os servicos deverdo ser planejados para nao interromper ou prejudicar as atividades
académicas e administrativas.

Manutencdes mais complexas deverdo ser realizadas fora do expediente ou em finais
de semana, sempre que possivel, sem custos adicionais para a Contratante.

PLANO DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE (PMOC)
ELABORACAO E APRESENTACAO:

ApoOs a visita do responséavel técnico ao campus a contratada devera apresentar em
até 30 dias, antes da primeira manutencdo preventiva, o Plano de Manutencéo,
Operacéao e Controle (PMOC), elaborado conforme:

Planejamento de manutencdes descrito neste Estudo Técnico Preliminar;
Anexo 1 da Portaria Ministerial n°® 3.523/98 (Ministério da Saude);

Item 6.1 — Especificacdes dos Servicos a Serem Executados .
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O PMOC devera conter fichas individuais por equipamento, incluindo:
Plano de tarefas a serem executadas;

Histdrico dos servicos realizados em cada aparelho.

APROVAGAO E AJUSTES:

A Fiscalizacdo da Contratante avaliara o PMOC e, caso ndo seja aprovado, notificara a
Contratada para realizar os ajustes necessarios. A empresa tera 05 (cinco) dias para
realizar as correcdes e reapresentar o documento.

EXECUGAO DAS ATIVIDADES PREVISTAS:

O PMOC devera prever, no minimo, as atividades e periodicidade da manutencéo
preventiva estabelecidas neste estudo técnico e no item 6.1 — Especificacdes dos
Servicos a Serem Executados.

RELATORIOS DE EXECUCAO:

ApOs cada servigo realizado, a empresa devera apresentar relatérios detalhados, em
conformidade com o planejamento do PMOC. Os relatérios deveréo conter:

Data da execucéo;

Servicos realizados;

Pecas e materiais utilizados (se houver);
Assinatura do responséavel técnico.

Essas medidas garantem que a manutencdo dos equipamentos de climatizacao seja
realizada de forma organizada, eficiente e em conformidade com as normas vigentes e
as especificagdes contratuais.

RESPONSABILIDADE E SUBCONTRATACAO:
Responsabilidade Civil e Administrativa

A Contratada assumird total e integral responsabilidade pela execucdo dos servicos,
incluindo:

Encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios;
Tributos e licencgas exigidas pelo contrato;

Seguros contra acidentes de trabalho;
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IndenizacBes por danos pessoais ou materiais causados a Contratante, usuéarios do
local ou terceiros.

A Contratada ndo podera transferir sua responsabilidade para terceiros, sejam
fabricantes, técnicos ou subempreiteiras.

PROIBICAO DE TRANSFERENCIA OU SUBCONTRATAGCAO SEM AUTORIZACAO:

A execucdo dos servicos ndo poderd ser transferida a terceiros, nem mesmo
parcialmente, sem autorizacao prévia da Administracao.

A subcontratacdo parcial serd permitida apenas mediante anuéncia expressa da
Administracdo, conforme o disposto no art. 107 da Lei n°® 14.133/2021.

Essas disposi¢cbes garantem que a empresa contratada assuma integralmente suas
obrigacbes e responsabilidades, evitando a terceirizacdo indevida e assegurando a
gualidade e seguranca dos servigcos prestados.

A subcontratagcédo, em se tratando de licitagbes para manutencgéo preventiva e corretiva
de aparelhos de ar condicionado, € um tema que exige atencdo redobrada,
especialmente no que tange a Lei n°® 14.133/2021 (Nova Lei de Licitacbes e Contratos
Administrativos).

Subcontratacdo Parcial: Etapas N&o Constituintes do Objeto Principal

A legislacdo permite a subcontratacdo parcial, desde que restrita a etapas que néo
configurem o objeto principal da licitacdo. No caso especifico da manutencédo de ar
condicionado, o objeto principal compreende as atividades de inspecéo, limpeza,
reparo, substituicAo de pecas e demais acOes diretamente relacionadas ao
funcionamento dos aparelhos.

Servigos Subcontrataveis

Nesse contexto, poderdo ser objeto de subcontratacdo servigcos especializados que,
embora importantes, ndo se confundem com o nucleo da manutencéo em si. A titulo de
exemplificacdo, citam-se: Servicos de eletrbnica, servicos de elétrica, servicos de
pintura, alvenaria, servicos de descartes de residuos e servigos de recondicionamento
de placas.

SIGILO E CONFIDENCIALIDADE:

A Contratada devera orientar seus funcionarios a manter absoluto sigilo sobre qualquer
informacé&o obtida no decorrer da execucao dos servicos.
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E expressamente proibido reproduzir, divulgar ou utilizar, para beneficio proprio ou de
terceiros, quaisquer informacdes de interesse da Contratante ou de terceiros, as quais
a equipe tenha acesso em razéo do contrato.

O descumprimento desta obrigacéo podera resultar em responsabilizacdo civil, penal e
administrativa da empresa e dos funcionarios envolvidos.

A Contratada devera adotar medidas internas de controle e treinamento para garantir o
cumprimento dessa exigéncia, preservando a seguranca e integridade das informacdes
da Contratante.

VISTORIA FACULTATIVA:

A Licitante podera realizar vistoria prévia nas instalacfes e nos equipamentos antes da
participacdo no certame.

Agendamento e Prazos

A vistoria poderd ser realizada até 01 (um) dia atil antes da data de abertura da
licitacao.

O agendamento devera ser feito junto a Coordenacdo Geral de Infraestrutura e
Servicos, por meio do telefone (035) 3571-5141.

Esclarecimento de Duvidas

Davidas de natureza técnica que surgirem durante a vistoria deverdo ser
encaminhadas, por escrito, a Comissao Permanente de Licitacdo (CPL) para os
devidos esclarecimentos.

Responsabilidade da Licitante

A falta de realizacdo da vistoria ndo poderd ser utilizada como justificativa para
inexecucdo ou execucao irregular dos servicos contratados. O desconhecimento das
condi¢cbes operacionais ndo isenta a Licitante das responsabilidades previstas no
contrato.

5. Levantamento de Mercado

Os servigos solicitados possuem ampla oferta no mercado, com diversas empresas
gualificadas e experientes na execucdo desse tipo de prestacdo de servicos. Essa
concorréncia favorece a obtencdo de propostas vantajosas, garantindo a qualidade e a
economicidade na contratagao.
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Dessa forma, considera-se que a adoc¢do do registro de precos para essa aquisicado €
plenamente viavel, permitindo a otimizacdo dos recursos publicos, além de assegurar a
continuidade dos servicos de manutencgédo conforme a demanda.

6. Descricao da solucao como um todo

6. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO:

A contratacdo dos servigos € necessaria para o atendimento a legislagédo vigente, para
a manutencdo da qualidade do ar nos ambientes, garantindo a seguranca e o bem-
estar dos usuarios, e para preservar a integridade e a vida util dos equipamentos.

A solucdo adotada foi a realizacdo de um processo licitatério, visando suprir as
necessidades dos servicos e materiais utilizados na manutengdo geral dos

equipamentos.

6.1 ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

PLANEJAMENTO DE MANUTENCOES
COMPONENTE PLANO MENSAL |PERIODICIDADE
Filtros de Ar Limpar o elemento filtrante ou substituir em casos de avarias TRIMESTRAL
Filtros de Ar [Verificar danos e corrosdo do suporte e existéncia de frestas; TRIMESTRAL
Filtros de Ar Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura TRIMESTRAL
Bandejas Verificar a operagdo de drenagem do condensado da bandeja TRIMESTRAL
Bandejas Verificar vazamento e corrigir, se necessario TRIMESTRAL
Bandejas Lavar e remover biofilme com produto biodegradéavel TRIMESTRAL
Bandejas Verificar danos e corrosdo [TRIMESTRAL
EVAPORADORES Lavar e remover biofilme com produto biodegradavel TRIMESTRAL
EVAPORADORES Verificar a existéncia de danos e corrosdo no aletado e moldura TRIMESTRAL
GABINETES Verificar as obstrugdes nas entradas e saidas de ar TRIMESTRAL
GABINETES Lavar externamente TRIMESTRAL
GABINETES Lavar internamente TRIMESTRAL
GABINETES [Verificar e eliminar danos e corrosao TRIMESTRAL
GABINETES [Verificar :'1 .Vedat;ao dos painéis de fechamento, fixagdo e danos, substituindo, TRIMESTRAL
se necessario
GABINETES Ve.l‘lfAlCélF o estado de conservacdo do isolamento termoactistico e substituir na TRIMESTRAL
existéncia do bolor
GABINETES [Verificar e eliminar ruidos anormais e/ou vibragoes TRIMESTRAL
GABINETES Verificar o mecanismo de renovagao de ar TRIMESTRAL
GABINETES Verificar botoeiras, knobs, etc. e repor, se necessario TRIMESTRAL
GABINETES Verificar atuacdo do termostato e chave seletora TRIMESTRAL
CONDENSADORES Lavar e remover incrustagoes TRIMESTRAL
CONDENSADORES [Verificar a existéncia de danos e corrosdo no aletado e moldura TRIMESTRAL
'VENTILADORES [Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosdo TRIMESTRAL
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VENTILADORES Verificar fixacdo e amortecedores de vibragdo TRIMESTRAL
'VENTILADORES [Verificar ruido dos manuais e lubrificar, se necessario TRIMESTRAL
MOTORES SISTEMA - C e G s
ELETRICO Verificar e corrigir fixacdo e amortecedores de vibragdo SE SEMESTRAL
[MOTORES SISTEMA
ELETRICO Limpar e verificar danos e corrosdao SE SEMESTRAL
MOTORES SISTEMA e
ELETRICO Verificar o aterramento TRIMESTRAL
COMPRENSORES Verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosdo TRIMESTRAL
COMPRENSORES Verificar fixacdo e vibragoes ou ruidos anormais TRIMESTRAL
COMPRENSORES Verificar o aterramento TRIMESTRAL
CIRCUITO DE oo . . . . ‘s
REFRIGERACAO [Verificar a quantidade de gés refrigerante no sistema e recarga se necessario |[TRIMESTRAL
CIRCUITO DE g NP ~ ~
REFRIGERACAO [Verificar e corrigir fixagdo, danos e corrosao das tubulagoes SEMESTRAL
IRCUITO DE

EEF%?GE(I?{ ACAO [Verificar isolamento térmico e substituir, se necessario TRIMESTRAL
CIRCUITO DE oo - . -
REFRIGERACAO Verificar e corrigir vazamento de gas, se necessario TRIMESTRAL
IMEDICOES Medir diferencial de pressdo TRIMESTRAL
IMEDI(;C)ES [Tensdo, comparar com a nominal TRIMESTRAL
IMEDI(;OES Corrente, comparar com a nominal TRIMESTRAL
IMEDI(;C)ES [Vazdes de ar / Verificar a operagdo dos controles de vazdo SEMESTRAL
IMEDICC)ES Temperatura de retorno do ar TRIMESTRAL
IMEDI(;C)ES [Temperatura de insuflamento TRIMESTRAL
IMEDIQOES [solamento entre fases e para carcaga do compressor e motor ventilador SEMESTRAL
CIRCUITOS ELETRICOS  |Verificar e corrigir, Fios mal encapados TRIMESTRAL
CIRCUITOS ELETRICOS [|Verificar disjuntores, tomadas, plugs e rabichos TRIMESTRAL
CIRCUITOS ELETRICOS |Verificar todos os contatos (terminais) elétricos, quanto ao aperto e corrosio [TRIMESTRAL
[UNIDADE . o~ .
EVAPORADORA limpeza e revisdo geral de todo o conjunto IANUAL
[UNIDADE . . . . -
EVAPORADORA [Tratamento anticorrosivo da base do chassi e demais componentes necessarios)ANUAL
[ UNIDADE P .
EVAPORADORA Lubrificacdo e ajustes IANUAL
[UNIDADE

T ico IANUAL
EVAPORADORA estes e medi¢Oes U

6.2. DO EMPREGO DE MATERIAIS:

Para garantir a execucédo eficiente e segura dos servigcos de manutencéo preventiva e
corretiva, a empresa contratada devera dispor de uma variedade de materiais
adequados. A lista a seguir inclui itens essenciais, para a execucao dos servigos que
sdo ferramentas, equipamentos de protecao individual (EPIs) e outros materiais de
apoio necessarios para a correta realizacao das atividades.
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EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

Escadas: escadas de diferentes tamanhos e materiais (aluminio, fibra de vidro)
para alcancar diferentes alturas.

Bombas de vacuo: para sistemas de refrigeracéo e ar condicionado.

Andaimes: para trabalhos em altura que exigem mais seguranca e espaco.
Ferramentas manuais: chaves de boca, chaves de fenda, alicates, martelos, etc.
Ferramentas elétricas: furadeiras, parafusadeiras, serras, etc.

Equipamentos de medi¢cao: multimetros, termémetros, manémetros, etc.
Equipamentos de diagndstico: detectores de vazamento, analisadores de gases,
etc.andaim

Equipamentos de limpeza: aspiradores de po, lavadoras de alta presséo, etc.

MATERIAIS DE LIMPEZA E MANUTENGCAO:

Detergentes: produtos de limpeza especificos para diferentes tipos de superficies
e equipamentos.

Desinfetantes: para garantir a higiene e seguranca dos ambientes.

Produtos quimicos: para tratamento de agua, limpeza de dutos, etc.
Lubrificantes: 6leos, graxas, etc.

Solventes: para limpeza de pecas e equipamentos.

Panos de limpeza: panos de algodao, panos descartaveis, etc.

Escovas: escovas de diferentes tamanhos e materiais para limpeza de
equipamentos.

Mangueiras de jardim: para limpeza de areas externas e equipamentos.

EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL (EPIS):

Capacetes: para protecéo contra quedas de objetos.

Oculos de seguranca: para prote¢do contra particulas e respingos.

Luvas: luvas de diferentes materiais para prote¢ao contra produtos quimicos,
cortes, etc.

Mascaras: mascaras respiratérias para protecado contra poeira, gases, etc.
Protetores auriculares: para protecéo contra ruidos.

Calcados de seguranca: para protecao contra impactos e escorregodes.
Cinturdes de seguranca: para trabalhos em altura.

OUTROS MATERIAIS:

Fitas adesivas: para fixagdo de mangueiras, cabos, etc.

Abracadeiras: para fixacao de tubos e mangueiras.

Veda roscas: para vedacao de tubulacgdes.

Lixas: lixas de diferentes granulacdes para limpeza e acabamento.

Pincéis: pincéis de diferentes tamanhos para aplicacéo de produtos quimicos.
Baldes: baldes de diferentes tamanhos para transporte de liquidos e materiais.
Carrinhos de méo: para transporte de equipamentos e materiais.

Maletas de ferramentas: para organizacéo e transporte de ferramentas.
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OBSERVAGCOES:

Esta lista é apenas uma sugestdo e pode variar dependendo da maneira que a
empresa trabalha.

* E importante que a empresa mantenha os materiais em bom estado de
conservacao e reponha os itens que forem consumidos ou danificados.

e A empresa deve garantir que os funcionarios utilizem os EPIs e EPCs de forma
correta e conforme as normas de seguranga.

INFORMAGCOES ADICIONAIS:

e Além dos materiais listados, a empresa também pode precisar de outros
equipamentos e materiais especificos para determinados tipos de servi¢os.

» E importante que a empresa tenha um sistema de controle de estoque para
garantir gue os materiais estejam sempre disponiveis quando necessario.

* A empresa deve investir em equipamentos e materiais de qualidade para garantir
a seguranca dos funcionarios e a eficiéncia dos servicos.

Pecas de Reposicao e Insumos para Manutencao Corretiva

Para garantir a eficiéncia da manutencao corretiva e a transparéncia nos custos, o
fornecimento e a instalacdo de pecas, como placas da evaporadora e condensadora,
compressores dentre outros materiais e insumos néo abrangidos pela manutencao
preventiva, seguirdo um processo especifico:

1. Ordem de Servico (0S): A CONTRATANTE emitira uma Ordem de Servigo (OS)
informando a avaria no equipamento.

2. Vistoria e Orcamento: A CONTRATADA realizar4 uma vistoria técnica no local
para confirmar a avaria e identificar as pecas e insumos necessarios para a
correcdo. Em seguida, apresentara um orcamento detalhado, incluindo:

© Mao de obra para a execucao do servigo.

o Especificacdo e quantidade de pecas e insumos, incluindo marca, modelo e
cbdigo do fabricante, quando aplicavel.

o Preco unitario de cada item, com a devida justificativa.

o Valor total do orcamento.

3. Pesquisa de Mercado: A CONTRATADA devera realizar uma pesquisa de
mercado com, no minimo, 3 (trés) fornecedores de pecas e insumos, buscando
os melhores precos e condi¢cdes de pagamento. Os orgamentos dos fornecedores
devem ser anexados ao orcamento da CONTRATADA, para fins de comparacéo
e transparéncia.

4. Aprovacao: O orcamento da CONTRATADA, juntamente com a pesquisa de
mercado, sera submetido a aprovacéao dos fiscais do contrato. O IFSULDEMINAS
- Campus Muzambinho se reserva o direito de consultar orcamentos de outras
empresas, caso julgue necessario, para garantir a pratica de precos justos e
condizentes com o mercado.
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5. Execugdo: Apds a aprovacao do orcamento, a CONTRATADA podera executar o
servico de manutengdao corretiva, utilizando as pecas e insumos especificados e
aprovados.

Critérios para Indenizacao de Pecas de Reposicdo:As pecas de reposicao utilizadas
na manutencao corretiva serdo indenizadas pelo preco de mercado, sendo obrigatéria
a apresentacao, pela Contratada, das cotacdes realizadas para a aquisicao das pecas
a fiscalizacdo do contrato. O fiscal do contrato podera realizar cotacdes paralelas para
verificar a compatibilidade dos precos praticados pela contratada com os valores de
mercado. Caso seja identificado a préatica de precos abusivos, esse fato podera
justificar a rescisao contratual, conforme as disposi¢cdes legais e contratuais vigentes.A
Contratada devera praticar pregos justos e compativeis com o mercado, garantindo a
execucao eficiente da manutencdo corretiva e evitando sobrecustos para a
administracao publica.

1. Nota Fiscal: Apos a concluséo do servico, a CONTRATADA devera emitir a Nota
Fiscal correspondente, discriminando os servi¢os prestados, as pecas e insumos
utilizados e seus respectivos valores.

¢ Os insumos utilizados na manutencao corretiva ndo poderao ser 0s mesmos
utilizados na manutencéo preventiva, para evitar conflitos e garantir a adequada
aplicagéo dos recursos.

* A CONTRATADA devera garantir que as pecas e insumos utilizados sejam
novos, originais ou de qualidade equivalente, e que atendam as especificagfes
técnicas dos equipamentos.

* A CONTRATADA seréa responsavel pela garantia das pecas e insumos fornecidos
e instalados, nos termos do contrato.

* Este processo visa garantir a transparéncia e a economicidade na aquisicéo de
pecas e insumos para a manutencao corretiva, bem como a qualidade dos
servigos prestados.

* Em caso de duvidas, os fiscais do contrato poderéo solicitar esclarecimentos
adicionais 8 CONTRATADA.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Segue abaixo relagdo de equipamentos existentes no Campus Muzambinho com a sua respectiva locacdo de
instalagéo.
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GRUPO

ITEM

SER

CAT-

DESCRICAO

[UNIDADE

QTD

UNITARIO

TOTAL

2771

SERVICO DE INSTALAGAO

|Instalagdo de ar-condicionado tipo SPLIT até 24.000 BTUS.
Caracteristicas: Valor por aparelho instalado. Suporte plastico ou
EPOXI, bucha tipo FULL, cano de cobre na extensdo necessaria,
fita de isolamento aluminizada, fita de PVC branco, tubo
esponjoso anti-chama, solda de cobre em tubulacdo ja existente,
utilizacdo de vacuémetro com mandmetro para equalizar a carga
de gas refrigerante de acordo com o aparelho, mangueira para
dreno e demais itens necessdrios, exceto instalagdo elétrica. Ap6s
a instalacdo, a linha devera ser pressurizada com nitrogénio
(300psi) para verificar se ha vazamentos. OBS: metragem da
tubulacdo 4 metros ou de acordo com as orientacdes do
fabricante.

Servigo

R$ 810,00

R$
9.720,00

2771

SERVICO DE DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR-
CONDICIONADO

SPLIT ATE 24.000 BTUS.

Caracteristicas: Valor por aparelho desinstalado. Fazer o
recolhimento do gés (fluido refrigerante), fechar a linha de
liquido (fina), deixar a pressdo cair até ficar negativa, fechar a
valvula da linha de vapor (grossa), desligar o condicionador de
ar, desconectar as tubulag0es e retirar os equipamentos.

Servico

R$ 113,50

R$
1.362,00

2771

MANUTENGAO CORRETIVA

Servico de manutencdo CORRETIVA de ar condicionado
(HORA TECNICA DE MANUTENCAO DE AR
CONDICIONADO), necessérios para o perfeito funcionamento
do equipamento, a fim de garantir a perfeita integridade das
instalacdes, com procedimentos técnicos adequados em cada
situacdo, PRESTADO SOB DEMANDA, devendo ser
observadas as recomendagdes do fabricante, especificagdes do
manual, Normas Técnicas inerentes ao servico, Normas de
Seguranca do Trabalho, uso adequado de EPIs e EPC, devendo
ser prestado no IFSULDEMINAS CAMPUS MUZAMBINHO,
localizado na Estrada de Muzambinho, Km 35, Morro Preto -
CEP 37.890-000 - Muzambinho/MG, contemplando as principais
marcas e modelos conforme relagdo de aparelhos anexo a este
edital, ndo excluindo outras que por venturas venham a ser
instaladas durante a vigéncia do contrato, com capacidades de
BTUs de acordo com as necessidades do IFSULDEMINAS -
(Campus Muzambinho

OBS: Valor da hora Técnica devera ser composto por uma equipe
de 2 pessoas, sendo Técnico em refrigeragdo e um auxiliar
técnico.

Hora

200

R$ 140,00

R$
28.000,00

2771

Manutencdo Preventiva: Servico de manutencgdo preventiva em
aparelhos de ar condicionado (unidades: condensadora e
evaporadora) do tipo split High-Wall ou Cassete, com
fornecimento de ferramentas e produtos de limpeza e
higienizacdo (Detergente desincrustante acido, Detergente
alcalino desincrustante, Desinfetante bactericida, Higienizador
bactericida, Produto de limpeza com poder higienizador,
bactericida e bacteriostatico) necessarios para conclusao dos
servicos, de acordo com o manual do fabricante, sendo o periodo
de manutencdo conforme descri¢do detalhada no edital e anexos.
Para limpeza e higienizagdo das evaporadoras sera obrigatéria o
uso de bolsa coletora de residuos.

230 Aparelhos x 4 Trimestres = 920 Servigos de Limpeza

Servigo

920

R$ 212,50

R$
195.500,00]

2771

CARGA DE GAS REFRIGERANTE: De acordo com o modelo
do equipamento e manual do fabricante Caracteristicas: Correcdo
de vazamentos. Fazer vacuo no sistema e inserir o gas. Preco por
KG

KG =
unidade

95

R$ 130,00

R$
12.350,00

[Valor estimado de PECAS E INSUMOS: Mediante apresentacdo
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de Ordem de Servico gerada pela CONTRATANTE, onde a
(CONTRATADA devera observar, rigorosamente, as seguintes
etapas: Vistoria de identificacdo da(s) avaria(s) apresentada(s)
pelo(s) equipamento(s); Apresentacdo de orcamento de pecas e
insumos necessarios a manutengdo; Pesquisa de mercado em pelo
6 2771 Jmenos 3 (trés) fornecedores de pecas e insumos, para Ticket 12
[parametrizacdo do valor orgado. Obs: O IFSULDEMINAS -
Campus Muzambinho se reservara o direito de consultar, de
forma paralela e quando necessério, orcamentos em outras
empresas para verificagdo dos precos praticados. Obs: Os
linsumos desse item ndo podem ser utilizados para execucdo da
manutengao preventiva.

R$ R$
3.000,00 36.000,00

R$

TOTAL 282.932,00

Relatério Técnico: Inventario de Aparelhos de Ar Condicionado do IFSULDEMINAS Campus Muzambinho

Este documento apresenta o levantamento detalhado dos aparelhos de ar condicionado instalados no IFSULDEMINAS Campus
Muzambinho, com o objetivo de auxiliar no planejamento de manutengdes preventivas e corretivas, além de otimizar a alocagao
de recursos técnicos e estruturais.

Descri¢ao dos Equipamentos
Os equipamentos catalogados incluem modelos Split e de Janela, distribuidos em diversos setores do campus. Para cada
unidade, foram registradas as seguintes informacdes técnicas:

1. Capacidade (BTU/h): Indicador da poténcia de refrigeracdo dos aparelhos.

2. Tipo de Compressor: Tecnologia empregada (ex.: rotativo, scroll ou pistdo), relevante para andlise de eficiéncia
energética e manutengao.

3. Localizacdo por Andar: Especificacdo do pavimento onde o equipamento estd instalado, determinando a necessidade de
uso de andaimes ou plataformas elevatérias para acesso seguro durante as intervengoes técnicas.

Implicacdes para Manutencao

A localizacdo dos aparelhos em andares superiores demanda atengdo especial a logistica de seguranca. Para unidades instaladas
acima do térreo, é obrigatéria a utilizacdo de andaimes certificados ou equipamentos de acesso elevado, conforme normas de
seguranca do trabalho (NR-35). J& os equipamentos em pisos inferiores permitem manutencdo mais agil, reduzindo custos
operacionais.

N |[DESCRICAO MARCA TIPO |BTU'S|ICOMPRESSORJANDAR]

n AR CONDICIONADO ELECTROLUX TIPO JANELA, COR rLecTrROLUXbANELAKS 000l coMuMm 1
CINZA

b IAR CONDICIONADO ELECTROLUX TIPO JANELA, COR rLEcTROLUXbANELALs 000l comum 1
CINZA

o IAR CONDICIONADO, TIPO JANELA, CAPACIDADE 8.300 ELGIN TaNELAl 8.300 COMUM 1

BTUs, FRIO, MECANICO EJF, BRANCO MARCA ELGIN
[AR CONDICIONADO, TIPO JANELA, CAPACIDADE 8.300
4 |BTUs, FRIO, MECANICO EJF, BRANCO MARCA ELGIN ELGIN PANELA|8.300] comMum 1
(LAB 02 MULTIMIDIA CAFE)

[AR CONDICIONADO, TIPO JANELA, CAPACIDADE 8.300
5 [BTUs, FRIO, MECANICO EJF, BRANCO MARCA ELGIN ELGIN PANELA|8.300] comMum 1
(SALA DO DIRETOR GERAL)

[AR CONDICIONADO, TIPO JANELA, CAPACIDADE 8.300
6 [BTUs, FRIO, MECANICO EJF, BRANCO MARCA ELGIN ELGIN PANELA|8.300] comMum 1
(SALA MULTIMIDIA)

[AR CONDICIONADO, TIPO JANELA, CAPACIDADE 8.300
7 [BTUs, FRIO, MECANICO EJF, BRANCO MARCA ELGIN ELGIN [PANELA|8.300| coMUM 1
(BROMATOLOGIA)
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CAPACIDADE DE 18.000 BTUS - FUJITSU

8 |AR CONDICIONADO 10.000 BTUS 220V,800W,MARCA ELECTROLUXPANELA}10.000f COMUM 1
ELETROLUX,BRANCO
AR CONDICIONADO 10.000 BTUS 220V,800W,MARCA

9 ELETROLUX,BRANCO ELECTROLUXPANELA}10.000f COMUM 1
AR CONDICIONADO 10.000 BTUS 220V,800W,MARCA

10 ELETROLUX,BRANCO ELECTROLUXPANELA}10.000f COMUM 1
AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 12000 BTU, MARCA

11 |[ELGIN, COM CONTROLE REMOTO MODELO SRFE 12000- ELGIN SPLIT (12.000f COMUM 1
2
AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 12000 BTU, MARCA

12 |[ELGIN, COM CONTROLE REMOTO MODELO SRFE 12000- ELGIN SPLIT (12.000f COMUM 1
2
AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 12000 BTU, MARCA

13 |[ELGIN, COM CONTROLE REMOTO MODELO SRFE 12000- ELGIN SPLIT (12.000f COMUM 1
2
AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 12000 BTU, MARCA

14 |[ELGIN, COM CONTROLE REMOTO MODELO SRFE 12000- ELGIN SPLIT (12.000f COMUM 1
2
IAR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 12000 BTU, MARCA

15 |[ELGIN, COM CONTROLE REMOTO MODELO SRFE 12000- ELGIN SPLIT (12.000f COMUM 1
2
IAR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 12000 BTU, MARCA

16 |[ELGIN, COM CONTROLE REMOTO MODELO SRFE 12000- ELGIN SPLIT (12.000f COMUM 1
2
AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 12000 BTU, MARCA

17 |JELGIN, COM CONTROLE REMOTO MODELO SRFE 12000- ELGIN SPLIT (12.000f COMUM 1
2
AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 12000 BTU, MARCA

18 |[ELGIN, COM CONTROLE REMOTO MODELO SRFE 12000- ELGIN SPLIT (12.000f COMUM 1
2
AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 12000 BTU, MARCA

19 |[ELGIN, COM CONTROLE REMOTO MODELO SRFE 12000- ELGIN SPLIT (12.000f COMUM 1
2
AR CONDICIONADO PORTATIL TIPO SPLIT COM

20 CAPACIDADE DE 18.000 BTUS - FUIITSU FUJITSU SPLIT |18.000] INVERTER 1
AR CONDICIONADO PORTATIL TIPO SPLIT COM

21 CAPACIDADE DE 18.000 BTUS - FUJITSU FUJITSU SPLIT |18.000] INVERTER 1
AR CONDICIONADO PORTATIL TIPO SPLIT COM

22 CAPACIDADE DE 18.000 BTUS - FUJITSU FUJITSU SPLIT |18.000] INVERTER 1
AR CONDICIONADO PORTATIL TIPO SPLIT COM

23 CAPACIDADE DE 18.000 BTUS - FUJITSU FUJITSU SPLIT |18.000] INVERTER 1
AR CONDICIONADO PORTATIL TIPO SPLIT COM

24 CAPACIDADE DE 18.000 BTUS - FUITTSU FUJITSU SPLIT |18.000] INVERTER 1
AR CONDICIONADO PORTATIL TIPO SPLIT COM

25 CAPACIDADE DE 18.000 BTUS - FUIITSU FUJITSU SPLIT |18.000] INVERTER 1
AR CONDICIONADO PORTATIL TIPO SPLIT COM

26 CAPACIDADE DE 18.000 BTUS - FUIITSU FUJITSU SPLIT |18.000] INVERTER 1
AR CONDICIONADO PORTATIL TIPO SPLIT COM

27 CAPACIDADE DE 18.000 BTUS - FUJITSU FUJITSU SPLIT |18.000] INVERTER 1
AR CONDICIONADO PORTATIL TIPO SPLIT COM

28 CAPACIDADE DE 18.000 BTUS - FUJITSU FUJITSU SPLIT |18.000] INVERTER 1
AR CONDICIONADO PORTATIL TIPO SPLIT COM

29 CAPACIDADE DE 18.000 BTUS - FUJITSU FUJITSU SPLIT |18.000] INVERTER 1
AR CONDICIONADO PORTATIL TIPO SPLIT COM

30 CAPACIDADE DE 18.000 BTUS - FUITTSU FUJITSU SPLIT |18.000] INVERTER 1
AR CONDICIONADO PORTATIL TIPO SPLIT COM

o1 CAPACIDADE DE 18.000 BTUS - FUJITSU FUIITSU SPLIT [18.000 INVERTER

0 AR CONDICIONADO PORTATIL TIPO SPLIT COM FUIITSU spLiT hs.oool INVERTER 1
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ELECTROLUX ECHOTURBO

33 |JAR CONDICIONADO PORTATIL TIPO SPLIT COM FUJITSU SPLIT |18.000] INVERTER 1
CAPACIDADE DE 18.000 BTUS - FUJITSU
34 éi;fc?g;%gg%?g;%iﬁﬂsl Ij ;Féi?TZ%LIT coM FUJITSU SPLIT |18.000] INVERTER 1
35 éip%?g;%gg%ﬁg (f’ (%I;T]ﬁ;f SI Ij ];F[I;?T?:JLIT cOM FUJITSU SPLIT |18.000] INVERTER 1
36 éIA{PCAOCI\IIDD[I:]:DISIEIE]i(; g (;?)I;T,ﬁ SI Ij ;FII;?TZELIT cOM FUJITSU SPLIT |18.000] INVERTER 1
37 éiP(fAOCI\II]?IIACDIEIE%Dl(; é) OOOF;T{,L:} SI Ij ;FIIJI_)I(I)TZELIT coM FUJITSU SPLIT [18.000f INVERTER 1
s [} CONDICIONADO PORTATIL TIPO SPLITCOM | 1o | sprar oo mvverren | 1
39 éip(ﬁjl\llg;%gl\éi}])lg (1)) ()(())[;T{A{;r SI Ij g{lﬁ?T:l:JLIT coM FUJITSU SPLIT |18.000] INVERTER 1
40 QEP%TBL%S%AE?;) (f’ Oc()fg:ﬁ SI Ij ]?gj?TZELIT coM FUJITSU SPLIT |18.000] INVERTER 1
41 éi;ﬁﬁggggi%ﬁg g &I;T,ﬁ ; Ij ];F[I;?TZELIT cOM FUJITSU SPLIT |18.000] INVERTER 1
42 éiPCAOCI\I]]?}ACDISIE%Dlg g OC())I;T,EL\UT SI Ij ;:F[I;?TZELIT cOM FUJITSU SPLIT |18.000] INVERTER 1
43 éII:P(fAOCI\I]DDAIAC]:;SIE?EDl(; (1)) (g)l;T{%f SI I: gllJl}(I)Tle)JLIT coM FUJITSU SPLIT |18.000] INVERTER 1
[ R CONDICIORADO PORTATILTIRO SPLITCOM | 1™ | spra oo mvverren | 1
45 éipcﬁjﬁg;%gggﬂg (1)) ()C())E;Trﬁ SI Ij g{]l;?TZlE]LIT coM FUJITSU SPLIT |18.000] INVERTER 1
46 éip(:ﬁjljg}{(;(};g%])lg g (%I;Tﬁ;f SI Ij ;F[Ile?TZfJLIT coM FUJITSU SPLIT |18.000] INVERTER 1
47 éip(j?cl\llglA(]:)I(}gl;%Dlg g OC())I;T,SJT SI Ij ;FII;?TEELIT cOM FUJITSU SPLIT |18.000] INVERTER 1
48 éiP(fAOCI\IIDDIIACDI(E)l;%?g(I))(;?)RBT'ﬁ} SI L_‘ ;F[IJI;(I)TEIIDJLIT coM FUJITSU SPLIT |18.000] INVERTER 1
49 éipi%l\llglAchglg?ﬂDlg (1)) (%E;T,lf SI I: ;F[IJI}(I)TZIEJLIT coM FUJITSU SPLIT |18.000] INVERTER 1
50 éip(ﬁﬁg;%gggﬁg(i%?ﬁ SI Ij ;Féi?TZ%LIT coM FUJITSU SPLIT {18.000] INVERTER 1
51 éip%?g;%gg%ﬁg (f’ (%I;T]ﬁ;f SI Ij ];F[I;?T?:JLIT coM FUJITSU SPLIT |18.000] INVERTER 1
52 éIA{PCAOCI\IIDD[I:]:DISIEIE]i(; g (;?)I;T,ﬁ SI Ij ;FII;?TZELIT cOM FUJITSU SPLIT |18.000] INVERTER 2
5 [} CONDICIONADO FORTATILTIROSPLITCON | gt | spurr poood] mvemren | 1
54 éipi%lfg;%gggl)lg (1)) (%ET{EF SI I: EII;?T?:JLIT cOM FUJITSU SPLIT |18.000] INVERTER 1
55 éip(jﬁjl\llg;%gggljlg (1)) OC())[;T;A[;P SI Ij ;:F[IJITHOTZIEJLIT coM FUJITSU SPLIT |18.000] INVERTER 1
56 QEP%TBL%S%AE?;) (f’ Oc()fg:ﬁ SI Ij ]?gj?TZELIT coM FUJITSU SPLIT |18.000] INVERTER 2
57 éi;ﬁﬁggggi%ﬁg g &I;T,ﬁ ; Ij ];F[I;?TZELIT cOM FUJITSU SPLIT |18.000] INVERTER 2
58 éiPCAOCI\I]]?}ACDISIE%Dlg g OC())I;T,EL\UT SI Ij ;:F[I;?TZELIT cOM FUJITSU SPLIT |18.000] INVERTER 2
o [FRCONDICIONADO FORTATILTROSPLITCON | 1t | spurr foood] mvemren | 1
o [FRX CONDICIONADO PORTATIL TIRO SPLITCOM | ¢rgy | sprar oo mvverren | 1
61 AR CONDICIONADO SPLIT - COM 7000 BTUS - rrectroLUXl spLiT |7.000 COMUM 2

IAR CONDICIONADO SPLIT - COM 7000 BTUS -
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62 [ELECTROLUX ECHOTURBO ELECTROLUX] SPLIT |7.000 COMUM 1
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO TETO COM 48000

63 BTUS -220V - ELETROLUX ELECTROLUX| SPLIT |48.0000 COMUM 1

o AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO TETO COM 48000 eLecTrOLUXl spLiT bisoool comum 1
BTUS -220V

65 IAR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO TETO COM 48000 rLEcTrOLUX| spLiT bis.oool COMUM 1
BTUS -220V

6 Aparelhf) de ar _cond1c10nad0 — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hs.oool comum 1
tipo Split — Elgin

7 Aparelhé de ar Fond1c10nad0 — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hsoool  comum 9
tipo Split — Elgin

8 Aparelhf) de ar .Cond1c10nad0 — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hsoool  comum 1
tipo Split — Elgin

9 Aparelh.o de ar Fondlaonado — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hs.oool  comum 1
tipo Split — Elgin

70 Aparelh.o de ar .COIldICIOIladO — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hs.oool comum 1
tipo Split — Elgin

71 Aparelhf) de ar F:ond1c1onad0 — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hs.oool comum 1
tipo Split — Elgin

9 Aparelhf) de ar .cond1c1onad0 — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hs.oool comum 1
tipo Split — Elgin

3 Aparelhf) de ar .COl'ldlCIOIladO — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hsoool  comum 1
tipo Split — Elgin

4 Aparelh-o de ar Fondlcmnado — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hsoool  comum 1
tipo Split — Elgin

e Aparelh.o de ar Fondlaonado — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hs.oool comum 1
tipo Split — Elgin

76 Aparelhf) de ar Fondlaonado — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hs.oool comum 1
tipo Split — Elgin

o prarelh.o de ar _cond1c1onado — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hsoool  comum 1
tipo Split — Elgin

8 Aparelhé de ar .cond1c10nad0 — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hsoool  comum 1
tipo Split — Elgin

79 Aparelh-o de ar Fondlcmnado — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hsoool  comum 1
tipo Split — Elgin

50 Aparelh.o de ar Fondlaonado — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hs.oool comum 1
tipo Split — Elgin

a1 Aparelhf) de ar f:ondlaonado — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hs.oool comum 1
tipo Split — Elgin

0 Aparelhf) de ar _cond1c10nad0 — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hs.oool comum 1
tipo Split — Elgin

a3 Aparelhé de ar Fond1c10nad0 — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hsoool  comum 1
tipo Split — Elgin

” Aparelhf) de ar .Cond1c10nad0 — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hsoool  comum 1
tipo Split — Elgin

a5 Aparelh.o de ar Fondlaonado — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hs.oool  comum 1
tipo Split — Elgin

a6 Aparelh.o de ar .COIldICIOIladO — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hs.oool comum 1
tipo Split — Elgin

7 Aparelhf) de ar F:ond1c1onad0 — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hs.oool comum 1
tipo Split — Elgin

a8 Aparelhf) de ar _cond1c1onad0 — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hs.oool comum 1
tipo Split — Elgin

59 Aparelhf) de ar .COl'ldlCIOIladO — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hsoool  comum 1
tipo Split — Elgin

90 Aparelh-o de ar Fondlcmnado — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hsoool  comum 1
tipo Split — Elgin

o1 Aparelh.o de ar Fondlaonado — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hs.oool comum 3
tipo Split — Elgin
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90 Aparelhé de ar Fond1c10nad0 — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hsoool  comum 1
tipo Split — Elgin

93 Aparelhf) de ar .Cond1c10nad0 — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hsoool  comum 1
tipo Split — Elgin

94 Aparelh.o de ar Fondlaonado — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hs.oool  comum 1
tipo Split — Elgin

s Aparelh.o de ar .COIldICIOIladO — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hs.oool comum 1
tipo Split — Elgin

b6 Aparelhf) de ar F:ond1c1onad0 — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hsoool comum 1
tipo Split — Elgin

97 Aparelhf) de ar _cond1c1onad0 — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hs.oool comum 1
tipo Split — Elgin

98 Aparelhf) de ar .COl'ldlCIOIladO — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hsoool  comum 1
tipo Split — Elgin

99 Aparelh-o de ar Fondlcmnado — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hsoool  comum 1
tipo Split — Elgin

100 Aparelh.o de ar Fondlaonado — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hs.oool comum 1
tipo Split — Elgin

101 Aparelhf) de ar Fondlaonado — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hs.oool comum 3
tipo Split — Elgin

102 prarelh.o de ar _cond1c1onado — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hs.oool comum 1
tipo Split — Elgin

103 A.parelhho de ar .cond1c10nad0 — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hsoool  comum 1
tipo Split — Elgin

104 Aparelh-o de ar Fondlcmnado — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hsoool  comum 1
tipo Split — Elgin

105 Aparelh.o de ar Fondlaonado — capacidade de 18.000 BTU/H — ELGIN spLiT hs.oool comum 1
tipo Split — Elgin

106 Aparelhf) de ar f:ondlaonado — capacidade de 24.000 BTU/H — ELGIN spLIT baoool comum 1
tipo Split — Elgin

107 Aparelhf) de ar _cond1c10nad0 — capacidade de 24.000 BTU/H — ELGIN spLIT baoool  comum 1
tipo Split — Elgin

108 Aparelhé de ar Fond1c10nad0 — capacidade de 24.000 BTU/H — ELGIN spLIT baoool  comum 1
tipo Split — Elgin

109 Aparelhf) de ar .Cond1c10nad0 — capacidade de 24.000 BTU/H — ELGIN spLIT baoool  comum 1
tipo Split — Elgin

110 Aparelh.o de ar Fondlaonado — capacidade de 24.000 BTU/H — ELGIN spLIT baoodl  comum 1
tipo Split — Elgin

111 Aparelh.o de ar condicionado — capacidade de 24.000 BTU/H — LG spLIT baoool comum 1
tipo Split — LG

12 Aparelhf) de ar F:ond1c1onad0 — capacidade de 24.000 BTU/H - ELGIN spLIT baoool comum 1
tipo Split — Elgin

113 Aparelhf) de ar _cond1c1onad0 — capacidade de 24.000 BTU/H — ELGIN spLIT baoool comum 1
tipo Split — Elgin

114 Aparelhf) de ar .COl'ldlCIOIladO — capacidade de 24.000 BTU/H — ELGIN spLIT baoool  comum 1
tipo Split — Elgin

115 Aparelh-o de ar Fondlcmnado — capacidade de 24.000 BTU/H — ELGIN spLIT baoool comum 1
tipo Split — Elgin

116 Aparelh.o de ar Fondlaonado — capacidade de 9.000 BTU/H — ELGIN spLIT |9.000 COMUM 1
tipo Split — Elgin

" 17Aparelhf) de ar Fondlaonado — capacidade de 9.000 BTU/H — ELGIN spLiT |9.000 COMUM 1
tipo Split — Elgin

118 prarelh.o de ar _cond1c1onado — capacidade de 9.000 BTU/H — ELGIN spLIT 19.000 COMUM 9
tipo Split — Elgin

119 Aparelhé de ar .cond1c10nad0 — capacidade de 9.000 BTU/H — ELGIN spLIT |9.000 COMUM 1
tipo Split — Elgin

120 Aparelh-o de ar Fondlcmnado — capacidade de 9.000 BTU/H — ELGIN spLIT |9.000 COMUM 1
tipo Split — Elgin
Aparelho de ar condicionado — capacidade de 9.000 BTU/H —
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18.000 BTU/H, MARCA: PHILCO PAC

121}tipo Split — Elgin ELGIN SPLIT |9.000 COMUM 1

122 Aparelh-o de ar Fondlcmnado — capacidade de 9.000 BTU/H — ELGIN spLIT |9.000 COMUM 1
tipo Split — Elgin

123 Aparelh.o de ar Fondlaonado — capacidade de 9.000 BTU/H — ELGIN spLiT lo.oool  comum 1
tipo Split — Elgin

124 Aparelhf) de ar f:ondlaonado — capacidade de 9.000 BTU/H — ELGIN spLiT |9.000 COMUM 1
tipo Split — Elgin

125 Aparelhf) de ar _cond1c10nad0 — capacidade de 9.000 BTU/H — ELGIN spLiT |9.000 COMUM )
tipo Split — Elgin

12 GApareth de ar Fond1c10nad0 — capacidade de 9.000 BTU/H — ELGIN spLIT 19.000 COMUM 1
tipo Split — Elgin

127Aparelh9 de ar .Cond1c10nad0 — capacidade de 9.000 BTU/H — ELGIN spLIT |9.000 COMUM 1
tipo Split — Elgin

128 Aparelh.o de ar Fondlaonado — capacidade de 9.000 BTU/H — ELGIN spLIT 19.000 COMUM 3
tipo Split — Elgin

129 Aparelh.o de ar .COIldICIOIladO — capacidade de 9.000 BTU/H — ELGIN spLIT |9.000 COMUM 1
tipo Split — Elgin

130 Aparelhf) de ar F:ond1c1onad0 — capacidade de 9.000 BTU/H — ELGIN spLiT |9.000 COMUM 1
tipo Split — Elgin

131 Aparelhf) de ar .cond1c1onad0 — capacidade de 9.000 BTU/H — ELGIN spLIT 19.000 COMUM 1
tipo Split — Elgin

132 Aparelhf) de ar .COl'ldlCIOIladO — capacidade de 9.000 BTU/H — ELGIN spLIT |9.000 COMUM 1
tipo Split — Elgin

133 Aparelh-o de ar Fondlcmnado — capacidade de 9.000 BTU/H — ELGIN spLIT |9.000 COMUM 1
tipo Split — Elgin

134 Aparelh.o de ar Fondlaonado — capacidade de 9.000 BTU/H — ELGIN spLIT 19.000 COMUM 1
tipo Split — Elgin

135 Aparelhf) de ar Fondlaonado — capacidade de 9.000 BTU/H — ELGIN spLiT |9.000 COMUM 1
tipo Split — Elgin

136 a.parelh(? de ar c_ond1c1onado — capacidade de 48.000 BTU/H — ELGIN spLiT ksoool comum 1
tipo Split — Elgin
IAPARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT, MARCA

137 CONSUL, MODELO CBU22BB, , 22.000 BTUS, 220V. CONSUL SPLIT [22.000)  COMUM 1
CONDICIONADOR DE AR TIPO I 18000 BTU/h, 220 V,

138 MARCA: ELGIN ELGIN SPLIT |18.000f COMUM 1
Aparelho de Ar condicionado, capacidade de refrigeracédo

139 12.000 BTU/H - 220 volts - tipo split teto e parede. GREE SPLIT {12.0000  COMUM !
[Aparelho de Ar condicionado, capacidade de refrigeracdo

14 REE PLIT J12. MUM 1

0 12.000 BTU/H - 220 volts - tipo split teto e parede. G S 000y COMU

AR CONDICIONADO CENTRAL, POSICAO

141 HORIZONTAL, CAP. 48.000 BTU, MARCA: ELGIN. ELGIN SPLIT 48.000)  COMUM 1
AR CONDICIONADO CENTRAL, POSICAO

142 HORIZONTAL, CAP. 48.000 BTU, MARCA: ELGIN. ELGIN SPLIT 48.000)  COMUM 1
AR CONDICIONADO CENTRAL, POSICAO

143 HORIZONTAL, CAP. 48.000 BTU, MARCA: ELGIN. ELGIN SPLIT [48.0001  COMUM 1
APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE

144 18.000 BTU/H, MARCA: PHILCO PAC PHILCO SPLIT |18.000f COMUM 1
APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE

145 18.000 BTU/H, MARCA: PHILCO PAC PHILCO SPLIT [18.0000 COMUM 1
JAPARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE

14 PHIL PLIT [18. MUM 1

6 18.000 BTU/H, MARCA: PHILCO PAC co S 8.0001  COMU

IAPARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE

147 18.000 BTU/H, MARCA: PHILCO PAC PHILCO SPLIT {18.000f COMUM 1
IAPARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE

148 18.000 BTU/H, MARCA: PHILCO PAC PHILCO SPLIT {18.000f COMUM 1
APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE

149 18.000 BTU/H, MARCA: PHILCO PAC PHILCO SPLIT |18.000f COMUM 1

150 APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE PHILCO spLIT lisood comum 1
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IAPARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE

BTU'S, 220V, CONTROLE REMOTO, MARCA: ELGIN.

151115 000 BTU/H, MARCA: PHILCO PAC PHILCO | SPLIT [18.000f COMUM 1
150 If\\/{f; IC{((:)E:D(;(II{I]%NADO. CAPACIDADE 18.000 BTU/H, - o hoood mveeres |3
153 lf\\di ESE:D(IJ(E‘{IEOENADO. CAPACIDADE 18.000 BTU/H, - o hoood movemter | o
154 f/{i ESK})({J;IE%NADO. CAPACIDADE 18.000 BTU/H, CREE o hsoodl mverrer | s
155 f/{i E(?KP&;IEC;NADO. CAPACIDADE 18.000 BTU/H, CREE e heoodl mverrer | 2
156 lf\\di E(C:)E:DCI;EIEOENADO. CAPACIDADE 18.000 BTU/H, - worr lsoodl verrer |
157 If\\/[r; }ESEP(;EEENADO. CAPACIDADE 18.000 BTU/H, o L sorrr boood mverres | o
158 If\\di ESE}D&(E]{IEOENADO. CAPACIDADE 18.000 BTU/H, - o hoood mverres |3
159 f/{i PC{((?K:D(I}EIEOENADO. CAPACIDADE 18.000 BTU/H, - o hoood mverres |3
160 f/{i l(::{gg})é;ﬁmno. CAPACIDADE 18.000 BTU/H, CREE ot hsoodl verrer |
161&1 E(C:)E:DCI;EIE%NADO. CAPACIDADE 18.000 BTU/H, CREE e hsoodl verrer |
160 f/{i IC{(C:)E:DCI;(IZ{IEOENADO. CAPACIDADE 18.000 BTU/H, - o oood moveeres |3
163 If\\di I({I((:)E:Dé(EiIEOENADO. CAPACIDADE 18.000 BTU/H, - o hoood ovemrer |
164 f\){i ESE})(I}(E‘{IEOENADO. CAPACIDADE 18.000 BTU/H, - o hoood mvemter | -
65 f/{i ESZ})(;;EENADO. CAPACIDADE 18.000 BTU/H, CREE o heoodl mverrer |
166 f/{i ggg?cl}(élEC;NADO. CAPACIDADE 18.000 BTU/H, CREE worrr hsoodl verrer | 2
L6 lf\\/; E(C:)E:DCIIEIEOENADO. CAPACIDADE 18.000 BTU/H, - worr hsoodl verrer | 2
L68 1}\\/; IC{SEZD(;(;{ENADO. CAPACIDADE 18.000 BTU/H, - o hoood ovemrer | o
169 lf\\di ESE:D(IJ(E‘{IEOENADO. CAPACIDADE 18.000 BTU/H, - o hoood movemter | o
170 f/{i ESK})(I;;ENADO. CAPACIDADE 18.000 BTU/H, CREE o leoodl mverrer | 3
171{3[12 E(?KP&;IEC;NADO. CAPACIDADE 18.000 BTU/H, CREE o hsoodl verrer | 2
7 lf\\di E(C:)E:DCI;EIEOENADO. CAPACIDADE 18.000 BTU/H, - e hsoodl verrer |
7 If\\/[r; }ESEP(;EEENADO. CAPACIDADE 18.000 BTU/H, - o hoood ovemrer | o
1745715, 220V, CONTROLE REMOTO, MARCA, ELGIN. | PYOIN | spuir [isood NverTe |1
17903105, 990V, CONTROLE REMOTO, MARCA pLGIN. | FLGIN [ spurr [isoool mvverrer | 1
1703105, 920V, CONTROLE REMOTO, MARCA BLGIN. | FLGIN | spurr [isoodl - comum |
17131175, 220V, CONTROLE REMOTO, MARCA ELGIN. | FLOIN | spuir fisood - comum |1
17831175, 220V, CONTROLE REMOTO, MARCA ELGIN. | PLOIN | spuir fisood - comum |1
-] AR CONDICIONALDO HI WALL, MODELO SPLIT 18.000 e | sorrr boood moverter | 1

AR CONDICIONALDO HI WALL, MODELO SPLIT 18.000
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ELGIN

180|BTU'S, 220V, CONTROLE REMOTO, MARCA: ELGIN. ELGIN | sPLIT [18.000] INVERTER | 1
AR CONDICIONALDO HI WALL, MODELO SPLIT 18.000

18Us T, 220V, CONTROLE REMOTO, MARCA: ELGIN. ELGIN | SPLIT {18.000] INVERTER | 1
AR CONDICIONALDO HI WALL, MODELO SPLIT 18.000

18205 TU's, 220V, CONTROLE REMOTO, MARCA: ELGIN. ELGIN | SPLIT {18.000] INVERTER | 1
[AR CONDICIONALDO HI WALL, MODELO SPLIT 18.000

1835 TUrs, 220V, CONTROLE REMOTO, MARCA: ELGIN. ELGIN | SPLIT {18.000f ~ COMUM !
[AR CONDICIONALDO HI WALL, MODELO SPLIT 24.000

18451, 220V, CONTROLE REMOTO, MARCA: ELGIN. ELGIN | SPLIT 24.000 INVERTER | 1
[AR CONDICIONALDO HI WALL, MODELO SPLIT 24.000

185TU'S, 220V, CONTROLE REMOTO, MARCA: ELGIN. ELGIN | SPLIT 24.000 INVERTER | 1
[AR CONDICIONALDO HI WALL, MODELO SPLIT 24.000

18851, 220V, CONTROLE REMOTO, MARCA: ELGIN. ELGIN | SPLIT 24.000 INVERTER | 1
AR CONDICIONALDO HI WALL, MODELO SPLIT 24.000

1875 1U's, 220V, CONTROLE REMOTO, MARCA: ELGIN. ELGIN | SPLIT 24.000 INVERTER | 1
AR CONDICIONALDO HI WALL, MODELO SPLIT 12.000

18815 TS, 220V, CONTROLE REMOTO, MARCA: ELGIN. ELGIN | SPLIT {12.000f  COMUM !
AR CONDICIONALDO HI WALL, MODELO SPLIT 12.000

1895 TUs, 220V, CONTROLE REMOTO, MARCA: ELGIN. ELGIN® | SPLIT {12.000f INVERTER | 1
[AR CONDICIONALDO HI WALL, MODELO SPLIT 12.000

19051, 220V, CONTROLE REMOTO, MARCA: ELGIN. ELGIN | SPLIT {12.000] INVERTER | 1
[AR CONDICIONALDO HI WALL, MODELO SPLIT 12.000

e, 220V, CONTROLE REMOTO, MARCA: ELGIN. ELGIN | SPLIT {12.000] INVERTER | 1
AR CONDICIONALDO HI WALL, MODELO SPLIT 12.000

19210, 220V, CONTROLE REMOTO, MARCA: ELGIN. ELGIN | SPLIT {12.000] INVERTER | 1
AR CONDICIONALDO HI WALL, MODELO SPLIT 12.000

1930511, 220V, CONTROLE REMOTO, MARCA: ELGIN. ELGIN | SPLIT {12.000] INVERTER | 1
[AR CONDICIONALDO HI WALL, MODELO SPLIT 12.000

1945 TS, 220V, CONTROLE REMOTO, MARCA: ELGIN. ELGIN | SPLIT {12.000f ~ COMUM 1
[AR CONDICIONALDO HI WALL, MODELO SPLIT 18.000

1995TU'S, 220V, CONTROLE REMOTO, MARCA: ELGIN. ELGIN | SPLIT {18.000) COMUM 1
[AR CONDICIONALDO HI WALL, MODELO SPLIT 18.000

198051, 220V, CONTROLE REMOTO, MARCA: ELGIN. ELGIN | SPLIT {18.000) COMUM 1
AR CONDICIONALDO HI WALL, MODELO SPLIT 18.000 ,

1975 1Urs, 220V, CONTROLE REMOTO, MARCA: ELGIN. ELGIN SPLIT 118.000)  inverter 1

o] AR CONDICIONADO, TIPO SLIPT, 18.000 BTU'S, MARCA VORK o1t hsood comum ,
YORK

o] AR CONDICIONADO, TIPO SLIPT, 18.000 BTU'S, MARCA vork | seur hsood comum ;
'YORK

| ooAR CONDICIONADO, TIPO SLIPT, 18.000 BTU'S, MARCA vork | sourr heood  comun )
'YORK

| o[AR CONDICIONADO, TIPO SLIPT, 18.000 BTU'S, MARCA vork | st heood  comun ]
YORK

| 1o AR CONDICIONADO, TIPO SLIPT, 18.000 BTU'S, MARCA vork | st hsood comum ]
YORK

| o5 AR CONDICIONADO, TIPO SLIPT, 18.000 BTU'S, MARCA vork | st hsood comum ]
YORK

| o4JAR CONDICIONADO, TIPO SLIPT, 18.000 BTU'S, MARCA vork | seur hsood comum ]
'YORK

| o5/AR CONDICIONADO, TIPO SLIPT, 18.000 BTU'S, MARCA vork | sourr hsood  comun ]
'YORK

o AR CONDICIONADO, TIPO SLIPT, 18.000 BTU'S, MARCA vork | sourr heood  comun ;
YORK

| o/JAR CONDICIONADO, TIPO SLIPT, 18.000 BTU'S, MARCA viom | seir ksood mverter | 3
ELGIN

o5 AR CONDICIONADO, TIPO SLIPT, 18.000 BTU'S, MARCA com | seir hsood mverter | 3
ELGIN

| 4o AR CONDICIONADO, TIPO SLIPT, 30.000 BTU'S MARCA com | s Boood  comum ]
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S oAmEIOUAR ST IO METER R | e | st forao iveren |
BRSO 0RO ST 0 IVERER R | | st [ooo] iveren |
RSO OUAD0 ST 0 IVEER TR | e | st [ iveren |
S OAPE 0RO ST 0 VEER R | e | st [ iveren |
AP OUADO SIT IO WVERER TR | e | st [ iveren |
R N e o e e I
BRSO 0RO ST 0 IVEER R | | st [ooo] iveren |
oA IOUD0 ST 0 VEER R | e | st fooo] iveren |
RS OAnE 0RO ST 0 VEER R | o | st [ iveren |
R T e o e e I
B T e o e e I
B T e o e e I
S e e o s e
O IOUAD0 ST 0 VEER TR | e | st [ iveren |
N e e e e I
T e o e e I
B T e o e e I
oS AP OUAD0 ST 0 IVEER R | e | st oo v |

Tabela Resumo: Quantitativo por Poténcia e Marca
A tabela abaixo sintetiza a distribuicdo dos aparelhos por poténcia (BTU) e fabricante, facilitando a andlise estatistica e a gestdo

de estoque de pegas. Este relatério permite identificar padrdes de instalagdo, priorizar agdes em equipamentos criticos e antecipar
demandas por recursos humanos/materiais. Recomenda-se a atualizag&o periédica do inventdrio para refletir eventuais mudangas
na infraestrutura.

TD
ITEM MARCA TIPO BTU'S COMPRESSOR E?)UIP.

1 ELECTROLUX SPLIT 7.000 COMUM 2

2 ELGIN JANELA 8.300 COMUM 5

3 ELGIN SPLIT 9.000 COMUM 20
4 ELECTROLUX JANELA 10.000 COMUM 3

5 ELGIN SPLIT 12.000 COMUM 11
6 ELGIN SPLIT 12.000 INVERTER

7 GREE SPLIT 12.000 COMUM

8 ELECTROLUX JANELA 18.000 COMUM

9 ELGIN SPLIT 18.000 COMUM 47
10 ELGIN SPLIT 18.000 INVERTER 10
11 FUJITSU SPLIT 18.000 INVERTER 41
12 GREE SPLIT 18.000 INVERTER 21
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13 PHILCO SPLIT 18.000 COMUM 8
14 YORK SPLIT 18.000 COMUM 9
15 CONSUL SPLIT 22.000 COMUM 1
16 ELGIN SPLIT 24.000 COMUM 9
17 ELGIN SPLIT 24.000 INVERTER 4
18 LG SPLIT 24.000 COMUM 1
19 ELGIN SPLIT 30.000 COMUM 1
20 CARRIER SPLIT 47.000 INVERTER 18
21 ELECTROLUX SPLIT 48.000 COMUM 3
22 ELGIN SPLIT 48.000 COMUM 4
TOTAL 227

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 282.932,00

Serdo utilizadas as cotacOes realizadas pelo 6rgdo que serd o gerenciador da Ata de Registro de precos, o
IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho

As estimativas de precos foram levantadas através de cotacdo com fornecedores da regido, o que representa o valor
de mercado dos servigos, podendo haver variagGes conforme fornecedores, além de poder ocorrer variagdes de
mercado e foram inseridas no SISREQ.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A dispensa do parcelamento da solucdo nesta contratacdo justifica-se pela natureza simplificada e de baixa complexidade do
servico a ser executado, que ndo demanda etapas progressivas ou entregas parciais. Trata-se de uma prestagao de servigos
técnicos pontual e bem delimitada em escopo (como manutengdo preventiva, reparos especificos ou instalagdes padronizadas),
cuja execucdo ocorrera de forma integral e em curto prazo.

Além disso, o valor global envolvido ndo compromete o fluxo de caixa institucional, enquadrando-se em patamares
orcamentarios pré-aprovados para despesas de custeio. Optar pelo pagamento tinico, nesse contexto, elimina burocracias
associadas a multiplas liberagGes financeiras, reduzindo custos administrativos e riscos de descontinuidade.

Outro fator relevante é a otimizacdo de processos, ja que a auséncia de parcelamento agiliza a conclusdo do contrato, facilita a
prestacdo de contas e alinha-se as diretrizes de eficiéncia da administragdo ptiblica. Ressalta-se ainda que servigos de menor
vulto, como este, ndo exigem acompanhamento financeiro fracionado, uma vez que ndo hé vinculacdo a metas progressivas ou
cronogramas fisicos intermedidrios.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

A contratagdo em questdo caracteriza-se por sua autonomia operacional e independéncia técnica, uma vez que ndo ha servicos
correlatos ou interdependentes vinculadoes ao objeto licitado. Isso significa que a execugdo do servi¢o contratado ndo depende
de etapas prévias, projetos paralelos ou agdes complementares de terceiros, eliminando riscos de desalinhamento cronolégico ou
técnico que poderiam impactar prazos ou resultados.

O fornecedor responsavel atuara com mao de obra exclusiva e recursos materiais préprios, garantindo gestdo integrada e
responsabilidade unificada sobre todas as etapas do servigo. Essa estrutura simplifica a fiscalizacdo, pois centraliza a prestacao
de contas e as obrigagOes contratuais em um tnico agente, conforme destacado abaixo:
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1. Reducao de Riscos Juridicos: Sem subcontratagdes ou parcerias externas, mitigam-se conflitos de responsabilidade
civil ou trabalhista.

2. Controle de Qualidade: A utilizagdo de materiais e equipes préprias pelo fornecedor assegura padronizacéo técnica e
conformidade com especifica¢des pré-definidas.

3. Agilidade na Execucao: A auséncia de interdependéncias permite que o servico seja realizado em fluxo continuo, sem
pausas para coordenacdo com outras contratadas.

Adicionalmente, a natureza autossuficiente do servico alinha-se as diretrizes de simplificacdo administrativa previstas na Lei
14.133/2021 (Novo Regime Juridico das Licitagdes), em seu Art. 4°, que prioriza modelos ageis e desburocratizados para
demandas de baixa complexidade. A contratacdo direta, sem vinculagdo a outros processos, também atende ao principio da
economicidade (CF/88, Art. 37), pois evita custos indiretos com gestdo de multiplos contratos ou mediagdo de interfaces entre
fornecedores.

Por fim, ressalta-se que a centralizacdo de recursos no fornecedor elimina a necessidade de intervencdes institucionais na
logistica de materiais ou alocagdo de pessoal, otimizando tempo e recursos publicos. Essa estrutura autonoma é plenamente
adequada para servicos técnicos especializados, como manutencao predial ou suporte tecnoldgico, em que a expertise do
fornecedor é decisiva para o éxito da entrega.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratagdo dos itens em questdo esta plenamente alinhada ao Planejamento Anual de Compras (PGC) do
IFSULDEMINAS Campus Muzambinho. Essa conformidade garante que a aquisi¢do dos servigos ou materiais atenda ndo
apenas as demandas operacionais imediatas, mas também as metas estratégicas institucionais, como a manutenc¢do da
infraestrutura fisica, a eficiéncia energética e a otimizagdo de recursos publicos.

Critérios de Conformidade com o PGC:
1. Adequacao Técnica: Os itens contratados correspondem as especificagdes técnicas predefinidas no PGC, garantindo
compatibilidade com as necessidades do campus (ex.: capacidades de refrigeracdo, padrdes de seguranca e normas

técnicas).

2. Compatibilidade Orcamentaria: Os valores previstos estdo dentro das rubricas orgamentdrias destinadas a
"Manutenc¢do de Equipamentos" e "Servicos Técnicos Especializados", sem extrapolar limites financeiros estabelecidos.

3. Sustentabilidade: Priorizam-se critérios ambientais, como a eficiéncia energética dos equipamentos e a destinagao
adequada de residuos, em linha com a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei 12.305/2010).

Vantagens da Adesao ao PGC:
® Previsibilidade: A contratacdo dentro do cronograma do PGC evita improvisos, reduzindo urgéncias e sobreprecos.

® Controle de Qualidade: A selegdo de fornecedores pré-qualificados no PGC assegura padrdes técnicos compativeis
com as exigéncias institucionais.

® Mitigacao de Riscos: A aderéncia ao planejamento minimiza riscos de judicializagdo, falhas na execugdo ou
incompatibilidade com politicas ptblicas.

A contratacao proposta nao apenas cumpre formalmente o PGC, mas também otimiza a gestao publica,
assegurando que os recursos sejam aplicados de forma estratégica, responsavel e em beneficio direto da
comunidade académica.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratagdo de servigos especializados em manutengdo de ar condicionado visa garantir a qualidade ambiental, a seguranca
dos usuarios e a preservacdo dos equipamentos no IFSULDEMINAS Campus Muzambinho. Essa iniciativa est4 alinhada as
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diretrizes institucionais de manutencao predial preventiva e ao compromisso com a sustentabilidade operacional,
assegurando que os ambientes de trabalho, salas de aula, laboratérios e dreas comuns mantenham condices térmicas adequadas,
salubridade e conformidade com normas técnicas.

Objetivos Estratégicos da Contratacao:

1. Prevencao de Riscos a Satide e Seguranca:

® Eliminar potenciais riscos associados a mau funcionamento de equipamentos, como vazamentos de gés

refrigerante, proliferacdo de fungos e bactérias em filtros sujos, ou falhas elétricas que possam comprometer a
seguranca de usuarios e colaboradores.

Garantir a qualidade do ar interior, reduzindo alergias, problemas respiratérios e a disseminacao de particulas
contaminantes, em conformidade com a Resolucdo RE n° 9/2003 da ANVISA.

2. Preservacao da Infraestrutura Fisica:

® Evitar danos as instalagdes decorrentes de vazamentos ou condensagdo excessiva, que podem gerar infiltracdes,

corrosdo de estruturas e deterioracdo de mobilidrio.

® Ampliar a vida 1til des equipamentos por meio de revisdes periédicas (limpeza de serpentinas, lubrificagdo de
componentes e calibracdo de termostatos), reduzindo a necessidade de substitui¢des prematuras.

3. Eficiéncia Energética e Reducdo de Custos:

® Otimizar o consumo de energia elétrica através da manutengdo de compressores, ventiladores e sistemas de
refrigeracdo, em linha com a Lei 10.295/2001 (Politica Nacional de Conservacao de Energia).

® Evitar gastos emergenciais com reparos corretivos, que costumam ser até 60% mais onerosos do que agdes
preventivas planejadas (dados baseados em estudos do PNUD).

Impacto na Operacionalidade Institucional:
® Ambientes Climaticamente Estaveis: Assegurar condi¢oes térmicas adequadas para o pleno funcionamento de
equipamentos sensiveis em laboratorios (ex.: servidores, microscépios eletronicos) e o conforto térmico de discentes e

docentes.

® Conformidade Legal: Atendimento a NR-15 (atividades em ambientes térmicos) e NR-12 (seguranca em instalagdes
elétricas), evitando passivos trabalhistas ou autua¢des por irregularidades.

® Sustentabilidade Ambiental: Descarte adequado de fluidos refrigerantes (evitando emissdes de gases de efeito estufa) e
reciclagem de componentes, conforme a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei 12.305/2010).

A contratacao nao apenas resolve demandas imediatas, mas consolida uma cultura de manutencao
predial proativa, alinhada aos pilares de exceléncia académica e responsabilidade socioambiental do
IFSULDEMINAS. Ao garantir ambientes seguros, eficientes e confortaveis, a instituicao reforca seu
compromisso com a qualidade de vida de sua comunidade e a otimizacao de recursos publicos.

13. Providencias a serem Adotadas

A contratagdo em questdo conta com corpo técnico interno altamente qualificade no Campus Muzambinho do
IFSULDEMINAS, composto por servidores especializados.

Competéncias da Equipe de Fiscalizacao:
1. Expertise Técnica:

® Formacdo em éreas correlatas, garantindo avaliagdo precisa de conformidade com especificagdes técnicas do
edital.
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® Dominio de normas técnicas e legislagdes pertinentes
2. Infraestrutura de Apoio:

® Acesso a ferramentas de monitoramento e sistemas de gestdo documental, que permitem acompanhamento em
tempo real da execucdo dos servicos.

3. Alinhamento Institucional:

® Conhecimento detalhado da estrutura fisica do campus, histérico de manutengdes e prioridades estratégicas do
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), facilitando decisdes contextualizadas.

Vantagens da Fiscalizacdo Interna:

® Reducao de Custos: Elimina despesas com terceirizagdo de fiscalizagdo ou capacitacdo emergencial, otimizando
recursos publicos.

® Agilidade na Tomada de Decisdes: Resposta imediata a ndo conformidades, graca a familiaridade com processos
internos e canais de comunicacdo direta com setores envolvidos.

® Continuidade e Padronizacao: Garantia de que os critérios de qualidade adotados seguirdo protocolos institucionais
histéricos, mantendo coeréncia com contratos anteriores.

A dispensa de treinamentos adicionais é tecnicamente sustentada pelo perfil profissional multifuncional
da equipe, atualizacdo regular por meio de cursos e historico de fiscalizacoes bem-sucedidas. Essa
estrutura nao apenas assegura exceléncia na execucao do contrato.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Seréo aceito prestacdes de servicos nas seguintes condi¢ées:

14.1 Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme
ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

14.2 S6 sera admitida a utilizacdo de pecas para os aparelhos de refrigeracédo e ventilagdo, cujo fabricante esteja
regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais, instituido pelo artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, conforme item 2.833-2/00 do
Anexo Il da Instrugdo Normativa IBAMA n°. 31, de 03/12/2009;

14.3 Que os materiais ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na diretiva
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr
(V1)), cddmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

14.4 Nos termos do Decreto n°. 2.783, del998, e Resolugdo CONAMA n°. 267, de 14/11/2000, é vedada a
utilizagdo, na execucdo dos servicos, de qualquer das substancias que destroem a Camada de Oz6nio — SDO
abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, ou de qualquer produto ou
equipamento que as contenha ou delas faca uso, a exceg¢do dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de
Montreal, conforme artigo 1°, paragrafo Gnico, do Decreto n°. 2.783, de 1998, e artigo 4° da Resolugdo CONAMA n°.
267, de 14/11/2000.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Justifica-se a realizacdo de manutencao de ar condicionado do Campus, melhorando assim as condi¢des de seguranca dos
visitantes, alunos e servidores do campus quanto a qualidade do ar produzido pelos aparelhos de ar condicionado.
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16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

FABIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

Agente de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 14/02/2025 as 09:21:58.

GREGORIO BARROSO DE OLIVEIRA PROSPERI

Agente de contratagdo

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 14/02/2025 as 09:19:44.
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